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KLASA: 440-12/19-19-02/0130
URBROJ: 343-1603/01-19-001

Na temelju ¢lanka 38. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD
strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekuéi
troskovi 1 animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD —
lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.-2020. (Narodne novine, br. 96/17 1 53/18), Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju objavljuje

NATJECAJ

za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljsanje ili prosirenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovnistvo, ukljuc¢ujuéi slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar
podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«

1. OPCE ODREDBE

1.1. Predmet, svrha i raspoloZiva sredstva Natjecaja

Predmet Natjecaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi podmjere 19.2. »Provedba
operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
podmjere 19.4. »Teku¢i troskovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru
inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. — 2020. (Narodne novine, br. 96/17 i 53/18, u daljnjem tekstu:
Pravilnik), za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljsanje ili prosirenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, ukljucujuci slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar
podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Pravilnik je dostupan na sluZzbenim mreznim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Programa ruralnog
razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u
daljnjem tekstu: Agencija za placanja) (www.apprrr.hr).

Svrha Natjecaja je poboljSanje Zivotnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i
njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i drustveno - ekonomske odrzivosti
kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljSanje ili proSirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovnistvo, ukljucujuéi slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajucu infrastrukturu za projekte koji se
provode na podru¢ju LAG obuhvata i koji su odabrani na LAG Natjecaju.

Ukupan iznos raspolozivih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) na ovom Natjecaju
propisan je svakim pojedinim LAG NatjeCajem.

Iznos i udio javne potpore, prihvatljivost nositelja projekata, sukladnost s Kkriterijima odabira,
prihvatljivost projekta i troskova propisani su svakim pojedinim LAG Natjecajem.
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Prerac¢un eura u kune obavljat ¢e se prema zadnjem tecaju koji je Europska sredisnja banka odredila prije
1. sije¢nja godine u kojoj se donosi Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu ili
Odluka o dodjeli sredstava, u skladu s ¢lankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11.
ozujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijec¢a u pogledu agencija za
placanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja racuna, jamstava i upotrebe eura (SL L 255,
28.8.2014., str. 18-58).

Mrezna  stranica na  kojoj se moze dobiti uvid u navedeni teCaj je:
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy and exchange rates/euro reference exchange rates/html/eurofxr
ef-graph-hrk.en.html.

U postupku dodjele potpore na odgovarajuc¢i se nacin primjenjuju postupovna pravila iz Pravilnika o
provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podru¢jima« iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (Narodne novine, br. 48/2018, 91/2018).

2. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

2.1. Evidencija korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

Nositelj projekta mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem
tekstu: Evidencija korisnika) kako bi odabrani LAG, u ime i za racun nositelja projekta mogao podnijeti
prvi dio Zahtjeva za potporu. Nositelj projekta upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke,
odnosno korisnicko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu:
AGRONET). Putem AGRONET-a nositelji projekta mogu ostvariti uvid u pravnu osnovu te popunjavati
zahtjev za potporu/isplatu/odustajanje.

Prije popunjavanja zahtjeva za potporu, nositelj projekta treba provjeriti trenutno vazece podatke u
Evidenciji korisnika te ih prema potrebi putem Zahtjeva za izmjenu podataka u Evidenciji korisnika
obnoviti. Nositelj projekta je obvezan podnijeti Zahtjev za izmjenu podataka koji se nalaze u Evidenciji
korisnika (na kartici ,,Osnovni podaci®) nakon pojave dogadaja koji ih je izazvao. Agencija za placanja ¢e
nositelju projekta poslati putem elektronicke poste obavijest da su promjene izvrSene/nisu izvrSene.
Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za koristenje AGRONET-a nalaze se u Vodi¢u za upis u
Evidenciju korisnika koji je dostupan na mreznim stranicama Agencije za placanja
(https://www.apprrr.hr/mjera-19-leader-clid/).

2.2. Upis nositelja projekata u LAG evidenciju

Odabrani LAG je obvezan prijaviti Agenciji za placanja putem elektroni¢ke poste na adresu e-poste:
leader@apprrr.hr u LAG evidenciju sve nositelje projekata koje je odabrao na LAG natje¢aju navodeci:

— naziv LAG NatjecCaja

— naziv nositelja projekta iz Evidencije korisnika

— OIB nositelja projekata.

Nositelj projekta mora pripadati odabranom LAG-u u LAG evidenciji, kako bi odabrani LAG u ime i za
racun nositelja projekta mogao podnijeti prvi dio Zahtjeva za potporu.
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Nositelj projekta prethodno mora biti upisan u Evidenciju korisnika. Upis nositelja projekta u Evidenciju
korisnika (sukladno poglavlju 2.1 ovog Natjecaja) ne znaci da je nositelj projekta upisan u LAG evidenciju.

Napomena:

Bez upisa nositelja projekta u LAG evidenciju, odabrani LAG u ime i za racun nositelja projekta nece
mo¢i podnijeti prvi dio Zahtjeva za potporu.

2.3. PodnoSenje Zahtjeva za potporu
Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijelai podnosi se u dvije faze.

A. Prvi dio Zahtjeva za potporu — odabrani LAG

Odabrani LAG, u ime i za racun nositelja projekta, podnosi prvi dio Zahtjeva za potporu na temelju ovoga
Natjecaja, koriste¢i priloge koji su sastavni dio NatjeCaja. Dokumentacija koju odabrani LAG mora
dostaviti/ucitati u prvom dijelu Zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu I. ovoga Natjecaja.

Nakon popunjavanja prvog dijela Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, odabranom LAG-u se generira
»Potvrda o podnosenju zahtjeva za potporu® (u daljnjem tekstu: Potvrda o podnosenju). Odabrani LAG je
obvezan Potvrdu o podnosSenju ispisati, potpisati i ovjeriti te ju u ime i za racun nositelja projekta dostaviti
u izvorniku preporuc¢enom posiljkom ili neposredno, u razdoblju od 25. veljace 2019. godine do 31.
sije¢njapresinea 20243. godine, na adresu:

AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Ulica grada VVukovara 269d
10 000 Zagreb

Napomena:

Za prvi dio Zahtjeva za potporu kod kojih Potvrda o podnosenju ne bude potpisana i ovjerena od strane
odgovorne osobe odabranog LAG-a, Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju.

Prvi dio Zahtjeva za potporu moZe se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. veljace 2019. godine
od 12:00 sati do 31. sije¢njapresinea 20243. godine do 12:00 sati.

Na omotnici u kojoj se nalazi Potvrda o podnosenju treba biti minimalno naznaceno:

— vrijeme podnoSenja (dan, sat, minuta, sekunda) kojeg naznacuje davatelj postanske usluge u slucaju
dostave preporucenom posiljkom, odnosno osoba u Agenciji za placanja koja zaprima omotnicu u
sluc¢aju neposredne predaje

— naziv i adresa nositelja projekta

— naziv i adresa odabranog LAG-a

— naznaka ,NE OTVARATI — PRIJAVA NA NATJECAJ“

— NATIJECAJ — za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljianje ili prosirenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, ukljucujuci slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem LRS LAG-a unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija
unutar CLLD strategije«
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— naznaka ,,Sluzba za provedbu LEADER-a/Sektor za neinvesticijske mjere ruralnog razvoja i LEADER®.

Vrijeme podnosenja Zahtjeva za potporu je vrijeme slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o
podnosenju u slucaju slanja preporu¢enom posiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat,
minuta, sekunda) u Agenciju za pla¢anja ako je odabrani LAG neposredno predaje.

Napomena:

Odabrani LAG podnosi prvi dio Zahtjeva za potporu za odabrane projekte na LAG Natjecaju. Prilikom
ispunjavanja prvog dijela Zahtjeva za potporu prvog nositelja projekta, po provedenom LAG Natjecaju,
odabrani LAG ucitava i dokumentaciju za sve odluke na koje je podnesen prigovor, a za koje odluka
po prigovoru nije rijeSena u korist podnositelja prigovora.

Odabrani LAG obvezan je u ime i za racun nositelja projekta, podnijeti prvi dio Zahtjeva za potporu u roku
Sezdeset (60) dana od dana pravomoc¢nosti svih odluka na pojedinom LAG Natjecaju. Dan pravomoc¢nosti
svih odluka se smatra datum objave konacne rang liste (kona¢nog izvjestaja) o provedenom LAG Natjecaju
na mreznoj stranici odabranog LAG-a.

B. Drugi dio Zahtjeva za potporu — nositelj projekta

Drugi dio zahtjeva za potporu nositelj projekta je obvezan podnijeti najkasnije u roku od 12 mjeseci od
dana sklapanja ugovora o financiranju. Dokumentacija koju nositelj projekta mora dostaviti/uéitati u
drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu Il. ovog Natjecaja.

Nakon popunjavanja drugog dijela zahtjeva za potporu u AGRONET-u nositelju projekta se generira
Potvrda o podnosenju. Nositelj projekta je obvezan Potvrdu o podnosSenju ispisati i potpisati te ju dostaviti
u izvorniku preporu¢enom posiljkom ili neposredno u Agenciju za pla¢anja na adresu navedenu na koju se
dostavlja prvi dio Zahtjeva za potporu (vidi tocku A. ovog poglavlja). Na omotnici mora biti navedeno
minimalno §to je i navedeno u tocki A. ovog poglavlja.

Napomena:

Za drugi dio Zahtjeva za potporu kod kojih Potvrda o podnosenju ne bude potpisana i ovjerena od strane
odgovorne osobe nositelja projekta, Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju.

2.4. Izmjena i/ili ispravak Natjecaja

U tom slucaju moze se odgoditi poCetak podnoSenja Zahtjeva za potporu ili rok za podnoSenje Zahtjeva za
potporu moze biti primjereno produzen.

Izmjenu i/ili ispravak natjecaja objavljuje Agencija za placanja na svojoj mreznoj stranici (Www.apprrr.hr),
a obavijest o izmjeni 1/ili ispravku objavljuje se na mreznim stranicama Ministarstva poljoprivrede
(www.mps.hr), Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Programa
ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).
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2.5. Dodatne informacije uz Natjecaj

Upiti u vezi s odredbama ovoga NatjeCaja postavljaju se iskljué¢ivo putem web forme na mreznoj stranici
Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr), podstranica ..Pitanja i odgovori®, Aktivni natjecaj -
19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije. Samo odgovori na upite postavljene na nacin odreden
ovom tockom smatraju se pravovaljanim. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit ¢e objavljeni i
azurirani periodicno.

Napomena:
Pitanja i odgovori postavljeni i odgovoreni na mreznoj stranici www.ruralnirazvoj.hr obvezujuéi su za
nositelja projekta i sustav te Zahtjevi za potporu moraju biti u skladu s objavljenim odgovorima.

U slucaju izmjene ili ispravka Natjecaja pitanja i odgovori postavljeni prije izmjene ili ispravka Natjecaja
bit ¢e nevazedi ako su u suprotnosti s objavljenom izmjenom ili ispravkom.

2.6. Racunanje rokova
Rokovi u postupcima racunaju se na nacin propisan ovim NatjeCajem.
Rokovi se odreduju na dane, mjesece i godine.

Kada se rok pocinje racunati od trenutka nastupa dogadaja ili poduzimanja radnje, dan u kojemu je nastupio
dogadaj ili je poduzeta radnja ne ura¢unava se u taj rok, ve¢ se pocetak roka ra¢una od prvoga sljedeceg
dana.

Rok izrazen u danima pocinje teéi poc¢etkom prvoga sata prvoga dana i zavrSava istekom posljednjeg sata
zadnjeg dana toga roka.

Rok izrazen u mjesecima ili godinama pocinje te¢i poCetkom prvoga sata prvoga dana roka i zavr$ava
istekom posljednjeg sata onoga dana u mjesecu ili godini koji je istoga datuma kao i dan od kojega je taj
rok poceo teci.

Ako u roku koji se izrazava u mjesecima ili godinama nema dana u posljednjem mjesecu tijekom kojeg taj
rok istjece, on istjeCe protekom posljednjeg sata zadnjeg dana toga mjeseca.

Drzavni blagdani, subote i nedjelje ne utjeCu na pocetak i tijek roka, osim ako su izrijekom izuzeti ili su
rokovi izrazeni u radnim danima.

Pojam »radni dani« znaéi sve dane osim drzavnog blagdana, subote i nedjelje.

Ako posljednji dan roka pada na drzavni blagdan, subotu ili nedjelju, rok istjece protekom posljednjeg sata
sljedeceg radnog dana, a $to se ne primjenjuje na rokove koji se od odredenog dana ra¢unaju unatrag.

2.7. Dostava dopune/obrazloZenja/ispravka Zahtjeva za potporu

Ako je Zahtjev za potporu podnesen na ovaj NatjeCaj nepotpun ili ako je potrebno traziti dodatna
obrazlozenja/ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za placanja moze tijekom postupka
administrativne kontrole u bilo kojem trenutku odabranom LAG-u/nositelju projekta izdati Zahtjev za
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dopunu/obrazloZenje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za D/O/I). Odabranom LAG-u/nositelju projekta
se Zahtjevi za D/O/I dostavljaju elektroni¢kim putem na e-mail adresu odabranog LAG-a/nositelja projekta
navedenu u Evidenciji korisnika. Odabrani LAG/nositelj projekta je u obvezi dostaviti dokumentaciju
trazenu putem Zahtjeva za D/O/I putem elektronicke poste u roku od pet (5) dana od dana slanja Zahtjeva
za D/O/I od strane Agencije za placanja.

Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore odabranog LAG-a/nositelja projekta na temelju
Zahtjeva za D/O/1, Agencija za placanja izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu. Potpuni, prihvatljivi
i pravovremeno dopunjeni/obrazlozeni/ispravljeni zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu u skladu s
procedurama Agencije za placanja.

Agencija za placanja zadrzava pravo zatraziti da odabrani LAG/nositelj projekta pored dokumentacije koja
je propisana Natjecajem dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti projekta
za sufinanciranje.

Agencija za plac¢anja zadrzava pravo od nositelja projekta izravno zatraziti dokumentaciju koja je potrebna
za provjeru prihvatljivosti projekta za sufinanciranje.

2.8. Dostava akata od strane Agencije za placanja

Agencija za placanja moze dostavljati akte i ostale dokumente na sljedece nacine:
— putem AGRONET-a
— preporucenom poSiljkom s povratnicom
— putem elektronicke poste
— neposredno.

Dostava putem AGRONET-a

Odabrani LAG/nositelj projekta ¢e prilikom dostave akta na AGRONET biti obavijeSten putem
elektronicke poste da u roku pet (5) dana mora preuzeti akt putem linka u AGRONET modulu RURALNI
RAZVOJ na kartici ,,ODLUKE/UGOVORI®“. Ako odabrani LAG/nositelj projekta ne preuzme akt u
propisanom roku, dostava se smatra obavljenom istekom navedenog roka.

Dostava preporué¢enom poSiljkom s povratnicom

Dostava se smatra obavljenom u trenutku kada je odabrani LAG/nositelj projekta zaprimio preporucenu
posiljku, sto se dokazuje datumom 1 potpisom na povratnici. U slucaju neuspjele dostave preporu¢enom
posiljkom zbog promjene adrese prebivalista, boravista ili sjedista odabranog LAG-a/nositelja projekta o
¢emu odabrani LAG/nositelj projekta nije obavijestio Agenciju za placanja, akt ¢e se objaviti na oglasnoj
ploci te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu plo¢u Agencije
za placanja.

Dostava putem elektroni¢ke poste

Dostava se obavlja na kontakt adresu elektroni¢ke poSte odabranog LAG-a/nositelja projekta koja je
navedena u Evidenciji korisnika. Dostava elektroni¢kim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je
zabiljeZena na posluzitelju za primanje takvih poruka.

Odredbe o dostavi Zahtjeva za D/O/I propisane su poglavlju 2.7 ovoga Natjecaja.
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Napomena:

Odabranom LAG-u/nositelju projekta se preporucuje provjeravati sve pretince elektroni¢ke poste. U
Evidenciji korisnika potrebno je navesti e-mail adresu putem koje ¢e se odvijati sluzbena komunikacija
izmedu Agencije za plac¢anja i odabranog LAG-a/nositelja projekta.

3. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Postupak dodjele potpore provodi Agencija za placanja na temelju ovoga Natjecaja.

Postupku dodjele potpore prethodi postupak odabira projekata koje je proveo odabrani LAG na temelju
LAG NatjecCaja. Predmet postupka dodjele potpore na temelju ovog Natjecaja su samo odabrani projekti na
LAG razini.

Postupak dodjele potpore zapocinje zaprimanjem Zahtjeva za potporu u Agenciju za placanja, a zavrSava
izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava, odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu. Agencija za
placanja ¢e zavrsiti postupak dodjele potpore u roku od 120 dana od dana podnoSenja Zahtjeva za potporu.
U rok od 120 dana ne urac¢unava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnosenja
drugog dijela zahtjeva za potporu.

Postupak dodjele potpore predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja koji se sastoji od dvije faze i
obavlja se sljede¢im redoslijedom:

1. faza postupka dodjele potpore (provjera rada LAG-a)

— zaprimanje prvog dijela zahtjeva za potporu

— administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu (provjera postupka odabira projekata, provjera
rada LAG-a ponavljaju¢i delegirane administrativne provjere) i

— izdavanje odluka te ugovaranje.

2. faza postupka dodjele potpore

— zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu od strane nositelja projekta s kojima je sklopljen ugovor o
financiranju

— administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu (provjera pravovremenosti, provjera
prihvatljivosti projekta i troSkova, provjera postupka nabave, provjera opravdanosti dostavljenih
troskova) I

— izdavanje Odluke o dodjeli sredstava ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

Napomena:

Prilikom 1. faze postupka dodjele potpore, odabrani LAG nastupa u ime i za ra¢un nositelja
projekta, a Agencija za pla¢anja Salje zahtjeve/akte vezane za svaki odabrani projekt prema
odabranom LAG-u. Agencija za pla¢anja zadrZava pravo da u bilo kojem trenutku izravno od
nositelja projekta zatraZi dokumentaciju radi utvrdivanja ¢injeni¢nog stanja.
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4. PRVA FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

4.1. Zaprimanje i administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu

Zahtjevi za potporu obraduju se prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za potporu od strane odabranog
LAG-a. Nakon podnosenja Zahtjeva za potporu odabrani LAG ne moze na vlastitu inicijativu mijenjati i/ili
dopunjavati Zahtjev za potporu.

Za nepravovremeno podnesene zahtjeve za potporu Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju
zahtjeva za potporu.

Napomena:

Ako se tijekom postupka dodjele sredstava utvrdi da je nositelj projekta dostavio lazne informacije u
zahtjevu za potporu, Agencija za placanja iskljucuje zahtjev za potporu iz postupka dodjele i po potrebi
se obra¢a nadleZnim institucijama (primjerice Porezna uprava, DORH) i donosi Odluku o odbijanju
zahtjeva za potporu.

U ovoj fazi postupka dodjele potpore Agencija za placanja provodi administrativau kontrolu prvog dijela
zahtjeva za potporu i dokumentacije podnesene uz prvi dio zahtjeva za potporu.

Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu ukljuduje sljedece dvije glavne provjere:

A. provjeru je li postupak odabira projekata proveden kako je propisano Smjernicama za provedbu
postupka odabira projekata (u daljnjem tekstu: Smjernice), ¢lankom 35. Pravilnika, odabranom
LRS i LAG Natjecajem

B. provjeru jesu li delegirane administrativne provjere iz clanka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014
obavljene na nacin kako je propisano Sporazumom o suradnji u izvrSavanju delegiranih
administrativnih provjera (u daljnjem tekstu: Sporazum o suradnji), ponavljaju¢i administrativne
provjere na osnovi uzorka

A. Provjera postupka odabira projekata — provjera LAG Natjecaja

Tijekom provjere postupka odabira projekata, Agencija za placanja provjerava je li LAG Natjecaj proveden

kako je propisano Smjernicama, ¢lankom 35. Pravilnika, odabranom LRS i LAG Natjecajem, §to ukljucuje

sljedece provjere:

— sukladnost LAG Natjecaja s odabranom LRS i dokumentacijom dostavljenom uz aktivaciju operacije
od strane Agencije za placanja

— sukladnost internih procedura LAG-a s dostavljenim Smjernicama i odabranom LRS

— postivanje internih procedura LAG-a prilikom provedbe postupka odabira projekata

— postivanje jednakosti u postupanju prema svim nositeljima projekata i svim ukljuenim stranama
prilikom postupka odabira projekta

— postivanje zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao §to su rasa, boja koze, spol, jezik, vjera,
politi¢ko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rodenje, naobrazba, drustveni
polozaj ili druge osobine

— postivanje zaStite osobnih podataka i povjerljivosti informacija

— nepostojanje znac¢ajnih propusta sistemske vaznosti tijekom provedbe postupka odabira projekata.
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Ako se bilo koja od gore navedenih provjera ocijeni negativnom, odnosno utvrde se znacajni propusti,
sistemske vaznosti tijekom provedbe postupka odabira projekata na LAG razini, Agencija za pla¢anja nece
sufinancirati niti_jedan odabrani projekt, odnosno za svaki podneseni zahtjev za potporu donijeti ¢e se
Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu.

B.  Provjera delegiranih administrativnih provjere — kontrola rada LAG-a

Tijekom provjere delegiranih administrativnih provjera iz ¢lanka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014, Agencija
za placanja provjerava jesu li iste obavljene na nacin kako je propisano Sporazumom o suradnji, odnosno
uvidom u dostavljenu dokumentaciju i kontrolne liste provjerava se sljedece:

— prihvatljivost nositelja projekta

— sukladnost s kriterijima odabira

— prihvatljivost projekta

a sve sukladno uvjetima i kriterijima propisanim u LAG Natjecaju.

Osim gore navedenog, provjerava se jesu li prilikom glasovanja o odabiru projekata (na sjednicama UO

LAG-a/skupstine LAG-a) bili ispunjeni sljede¢i uvjeti:

—  kvorum od 51% ¢lanova UO LAG-a fizi¢ki je prisustvovao sjednicama UO LAG-a (upotreba pisane
procedure kako bi se omogucéio kvorum nije dozvoljena, osim kod oto¢nih LAG-ova' kako je propisano
Smjernicama)

— glasovanje upotrebom pisane procedure? je provedeno u skladu s ¢lankom 34. Uredbe (EU) br.
1303/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a od 17. prosinca 2013. o utvrdivanju zajednic¢kih odredbi o
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom
poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrdivanju
op¢ih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom
fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeca (EZ) br.
1083/2006 (L 347/320; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)

— nakon iskljucenja ¢lanova UO LAG-a kod kojih je utvrden sukob interesa, najmanje 51% ¢lanova UO
LAG-a imalo je pravo glasa prilikom odlucivanja

— za odabir projekta glasovala je natpolovi¢na vecina ¢lanova UO LAG-a s pravom glasa

— bilo koja pojedinacna interesna skupina nije posjedovala vise od 49% glasackih prava prilikom
odlucivanja

— od ¢lanova UO LAG-a koji su glasovali za projekt najmanje 50% glasova pripadalo je partnerima koji
ne pripadaju tijelima javne vlasti

— nepostojanje sukoba interesa izmedu nositelja projekata i osoba koje su sudjelovale u postupku odabira
projekata.

Svi projekti koji su odabrani odstupajuc¢i od gore navedenih zahtjeva nisu prihvatljivi za sufinanciranje od
strane Agencije za placanja i za takve ¢e Agencija za pla¢anja donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za
potporu.

Ipredstavnicima ¢lanova UO LAG-a koji imaju prebivaliste ili boraviste na otoku ili je sjediste LAG-a na otoku,
dozvoljava se odrzavanje video sjednica i isti se uzimaju u obzir prilikom ispunjavanja kvoruma od 51% fizi¢ki
prisutnih ¢lanova UO LAG-a kod odabira projekata. Zapisnik o odrzanoj video sjednici predstavlja revizorski trag te
se mora priloziti u prijavni dosje projekta.

svaki pojedina¢ni ¢lan UO LAG-a moZe najviSe jednom (1) u Cetiri (4) uzastopne sjednice glasovati pisanim
postupkom. Iznimno, predstavnici ¢lanova UO LAG-a koji imaju prebivaliste ili boraviste na nekom od otoka ili se
sjediste LAG-a nalazi na otoku mogu glasovati pisanim postupkom prilikom svake sjednice UO LAG-a.
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Napomena:

Prag raspolozivih sredstava iz LAG Natjecaja se pomice za iznos preostalih neiskoristenih sredstava
potpore utvrden nakon pravomoc¢nosti akata iz poglavlja 4.2 ovog Natjecaja. U toj situaciji odabrani LAG
moze podnijeti zahtjev za potporu za nositelje projekta koji se nalaze ispod praga raspolozivih sredstava,
pocevsi od prvog mjesta ispod praga raspolozivih sredstava, ali isklju¢ivo pod uvjetom da je isti pozitivan
1 administrativno obraden u svim fazama u postupku odabira projekata u trenutku utvrdivanja konac¢ne
rang liste na LAG Natjecaju. Naknadno uzimanje prijava projekata u administrativnu kontrolu nakon
utvrdivanje konacne rang liste na LAG Natje¢aju nije dozvoljeno.

4.2. Izdavanje Odluka nakon zavrSene prve faze postupka dodjele potpore

Agencija za pla¢anja nakon zavrSene prve faze postupka dodjele potpore donosi sljedece akte:

— Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, za pozitivno ocijenjene zahtjeve za
potporu

— Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu, za negativno ocijenjene zahtjeve za potporu.

Agencija za placanja izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu zbog:

a) neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih LAG Natje¢ajem nakon ponavljanja administrativnih
provjera iz ¢lanka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014

b) utvrdenog sukoba interesa izmedu osoba koje sudjeluju u postupku odabira projekata i nositelja projekta

C) nepostivanja pravila prilikom glasovanja o odabiru projekata navedenih u poglavlju 4.1 ovog Natjecaja
(tocka B.)

d) nedovoljno raspolozivih sredstava propisanih LAG Natje¢ajem i/ili odabranom LRS

e) utvrdene nepravilnosti kod koje je utvrdena i sumnja na prijevaru.

Agencija za placanja izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu za sve odabrane projekte, neovisno

o0 tome ispunjavaju li gore navedene zahtjeve, ako se utvrdi da:

a) LAG Natjecaj nije sukladan s odabranom LRS i dokumentacijom dostavljenom uz aktivaciju operacije
od strane Agencije za placanja

b) interne procedure LAG-a nisu uskladene sa Smjernicama i odabranom LRS

€) odabrani LAG nije postivao interne procedure prilikom provedbe postupka odabira projekata

d) odabrani LAG nije jednako postupao prema svim nositeljima projekata i svim uklju¢enim stranama
prilikom postupka odabira

e) odabrani LAG nije postivao nacelo zabrane diskriminacije, zastite osobnih podataka i povjerljivosti
informacija

f) postoje znaCajni propusti sistemske vaznosti tijekom provedbe LAG Natjecaja.

Napomena:

Agencija za pla¢anja ne moze niti u jednom sluc¢aju imati financijske i pravne posljedice prema nositelju
projekta, a koje se ti¢u nepravilnosti u radu odabranog LAG-a.

Agencija za placanja kao tijelo odgovorno za upravljanje i kontrolu rashoda iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u niti jednom slucaju ne smije sufinancirati niti jedan Zahtjev
za potporu koji nije uskladen sa zahtjevima iz pozitivnih pravnih propisa Europske unije i Republike
Hrvatske.
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4.3. Ugovor o financiranju

Ugovorom o financiranju odreduju se op¢i i posebni uvjeti, prava i obveze nositelja projekta i Agencije za
placanja, postupovne odredbe o provedbi projekta, maksimalni procijenjeni iznos dodijeljene potpore,
isplata sredstava te krajnji rokovi za provedbu postupka nabave.

Predlosci ugovora o financiranju su Prilog VIII. i Prilog IX. ovog Natjecaja.
Agencija za plac¢anja ¢e dostaviti nositelju projekta dva potpisana ugovora o financiranju.

U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, nositelj projekta/ovlastena osoba nositelja
projekta u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporu¢enom
posiljkom ili neposredno na adresu navedenu u poglavlju 2.3. ovog Natjecaja.

Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od strane nositelja projekta.

Ako nositelj projekta potpise ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora, danom sklapanja
ugovora o financiranju smatra se datum slanja potpisanog ugovora o financiranju od strane nositelja
projekta preporuc¢enom poStom s povratnicom Agenciji za placanja ili dan zaprimanja u Agenciji za
placanja u slu¢aju neposredne dostave.

U slucaju organiziranja svecanog potpisivanja ugovora o financiranju s nositeljem projekta od strane
Ministarstva poljoprivrede u suradnji s Agencijom za pla¢anja, ako dode do situacije u kojoj nositel;
projekta koji pristupi potpisivanju ugovora o financiranju u ugovoru ne navede datum potpisa ugovora, ili
navede pogresan datum, danom sklapanja ugovora o financiranju smatrat ¢e se datum odrzavanja sve¢anog
potpisivanja ugovora o financiranju.

U slu¢aju da nositelj projekta ne potpise i ne dostavi ugovor o financiranju u propisanom roku ili ga
neispravno potpise, Agencija za placanja ¢e smatrati da je nositelj projekta odustao od zahtjeva za potporu
te ¢e nositelju projekta izdati Potvrdu o odustajanju.

Neispravno potpisanim ugovorom o financiranju smatra se ugovor o financiranju kojeg je potpisala
neovlaStena osoba.

Agencija za placanja moze i na drugi nacin organizirati potpisivanje ugovora o financiranju s nositeljima
projekata.

Agencija za placanja je ovlastena u bilo kojem trenutku, ako za istim postoji potreba, izraditi aneks ugovoru
0 financiranju radi ispravljanja administrativnih pogreSaka u¢injenih omaskom prilikom izrade ugovora o
financiranju i/ili bilo kojeg akta iz ovog Natjecaja koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o
financiranju.

Uvjeti sklapanja ugovora o financiranju, na jednak nacin se primjenjuju i na sklapanje dodatka ugovoru o
financiranju.

Ako je sklopljen ugovor o financiranju, a nakon toga je nositelju projekta izdana Odluka o odbijanju
zahtjeva za potporu, Agencija za placanja ¢e nositelju projekta izdati lzjavu o raskidu ugovora o
financiranju.
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Nositelji projekta koji su s Agencijom za placanja sklopili ugovor o financiranju ulaze u drugu fazu
postupka dodjele potpore, odnosno duzni su u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju
podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu, nakon provedene nabave.

U slucaju da nositelj projekta ne podnese drugi dio zahtjeva za potporu te propisanu dokumentaciju u gore
navedenom roku, a ne zatrazi produzenje roka sukladno poglavlju 5. ovog Natjecaja, smatrat ¢e se da je
odustao od zahtjeva za potporu te ¢e Agencija za placanja nositelju projekta izdati [zjavu o raskidu ugovora
o financiranju.

U slucaju da nositelj projekta ne podnese zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana
zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava Agencija za plac¢anja ¢e nositelju projekta izdati Izjavu o raskidu
ugovora o financiranju.

4.4, Zahtjevi koji se odnose na sposobnost nositelja projekta, u¢inkovito koriStenje sredstava i
odrzZivost rezultata projekta

Nositelj projekta je obvezan od trenutka podnoSenja prijave projekta na ovaj Natje¢aj i sve do proteka roka

od pet (5) godina od dana konacne isplate sredstava potpore:

e imati sjediSte unutar podruc¢ja LAG obuhvata. Iznimno, u slu¢aju kada je nositelj projekta jedinica
lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na
podrucju koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slu¢aju kada se sjediste JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

Nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od pet (5) godina od dana

kona¢ne isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podlijezu niti jednoj od sljedeéih

situacija:

e prestanku funkcioniranja projekta

e premjeStanju provedbe projekta izvan podrucja LAG obuhvata

e promijeni vlasniS§tva nad predmetom ulaganja u skladu s ¢lankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013

o znadajnoj promjeni koja utjece na prirodu projekta, funkcionalnost, ciljeve ili provedbene uvjete zbog

koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi

promjeni namjene za koju je odobrena potpora

e nositelj projekta ne smije nakon podnosenja prijave projekta upravljanje i odrZzavanje prenijeti drugoj
fizi¢koj ili pravnoj osobi osim ako je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave koja upravljanje i
odrzavanje moze prenijeti samo na trgovacko drustvo koje osniva nositelj projekta, javnu ustanovu koju
oshiva nositelj projekta ili na javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu
s vaze¢im propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili sluzbu/vlastiti pogon koju
osniva nositelj projekta

Napomena:

Razdoblje provedbe projekta je najvise 24 mjeseca od datuma donosenja Odluke o dodjeli sredstava, ali
ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.®> Razdoblje provedbe projekta zavrsava danom podnoSenja
konac¢nog zahtjeva za isplatu.

3 Navedeni rok primjenjuje se na sve postupke u tijeku u okviru ovog Natje¢aja bez obzira na to kada su zapoceti i po
kojim pravilima bi trebali biti zavrSeni
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Nepridrzavanje zahtjeva propisanih ovim poglavljem smatrat ¢e se nepridrzavanjem temeljnih uvjeta te ¢e
se u tim situacijama od nositelja projekta zatraziti povrat sredstava.

Napomena:

Iznimno, moguda su odstupanja od navedenih zahtjeva u ovom poglavlju u slucajevima vise sile ili
nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano ¢lankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013
Europskog parlamenta i Vije¢a od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajednicke
poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vije¢a (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ)
br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (L 347/549; u daljnjem tekstu:
Uredba (EU) br. 1306/2013).

5. DRUGA FAZA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Drugoj fazi postupka dodjele potpore prethodi postupak nabave.

Postupci nabave za nositelje projekata koji nisu obveznici javne nabave i obveznike javhe nabave Kkoji
provode jednostavnu nabavu moraju biti provedeni u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu
postupaka jednostavne nabave koju Agencija za placanja objavljuje na svojoj mreznoj stranici
(www.apprrr.hr) i sastavni je dio ovog Natjecaja (Prilog VI.).

Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se ureduje postupak
javne nabave.

Nositelji projekata su obavezni provesti nabavu i dostaviti dokumentaciju o provedenoj nabavi navedenu u
Prilogu Il. ovog Natjecaja u razdoblju do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju sklopljenog
izmedu nositelja projekta i Agencije za placanja.

Rok od 12 mjeseci moguce je produljiti na pisani i obrazlozeni zahtjev nositelja projekta ako za to postoje
objektivni i opravdani razlozi na koje nositelj projekta nije mogao utjecati uz uvjet da je zahtjev za
produljenje roka podnesen prije isteka roka od 12 mjeseci, u suprotnom zahtjev za produljenje roka se nece
razmatrati te ¢e se izdati Odluka o odbijanju zahtjeva za potporu. Produljenje roka odobrava Agencija za
plac¢anja pisanim putem uz prethodnu suglasnost Upravljackog tijela Programa ovisno o okolnostima
konkretnog slucaja za koji se trazi produljenje.

Propisanu dokumentaciju iz Priloga Il. ovog Natjecaja nositelji projekta dostavljaju putem AGRONET-3,
prilikom podnosenja drugog dijela zahtjeva za potporu.

5.1. Administrativna kontrola drugog dijela Zahtjeva za potporu

U ovoj fazi postupka dodjele potpore Agencija za placanja provodi administrativnu kontrolu na temelju
drugog dijela zahtjeva za potporu i dokumentacije podnesene uz zahtjev za potporu.

Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu ukljucuje provjeru pravovremenosti, provjeru

uvjeta prihvatljivosti projekta i troSkova propisanih LAG Natjecajem, provjeru postupka nabave, provjeru

opravdanosti dostavljenih troskova.
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Tijekom provjere prihvatljivosti troskova utvrduje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog
projekta, Sto obuhvaca provjeru postupka nabave i opravdanosti dostavljenih troskova.

Tijekom administrativne kontrole iskljucuju se neprihvatljivi troskovi te se odreduje najvisi iznos
prihvatljivih troskova, kao i iznos potpore za dodjelu.

Agencija za placanja tijekom administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu moze ponovno
provjeriti postojanje uvjeta na temelju kojih je nositelj projekta ostvario bodove prema kriterijima odabira
u prvoj fazi postupka dodjele potpore.

Ako Agencija za plac¢anja utvrdi da uvjeti na temelju kojih je nositelj projekta ostvario bodove prema
kriterijima odabira ne postoje ili su se ti uvjeti nakon sklapanja ugovora o financiranju izmijenili, Agencija
za placanja ima pravo nositelju projekta odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti zahtjev
za potporu, u skladu s uputama iz Priloga XI. ovog Natjecaja (Uputa o primjeni financijskih korekcija).

Ako je drugi dio zahtjeva za potporu podnesen nepotpun ili ako je potrebno traziti dodatna
obrazlozenja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za placanja moze postupiti na nacin
propisan u poglavlju ovog 2.7. ovog Natjecaja. Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore
nositelja projekta na temelju zahtjeva za D/O/I, Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju zahtjeva
za potporu i raskinuti ugovor o financiranju.

Za nepravovremeno podnesene zahtjeve za potporu (drugi dio) Agencija za placanja ¢e nositelju projekta
izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Napomena:

Nositelj projekta moze podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu samo jedanput.

A. Provjera postupka prikupljanja ponuda i opravdanosti troSkova

Nositelj projekta moze provesti postupak nabave u bilo kojem trenutku od objave LAG Natjecaja do
podnosenja drugog dijela zahtjeva za potporu sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka
jednostavne nabave koja je Prilog VI. Natjecaja.

Nositelj projekta podnosi drugi dio zahtjeva za potporu nakon isteka roka odredenog u Pozivu za dostavu
ponuda.

Agencija za placanja provjerava cijene u odabranim ponudama na nacin da ih usporeduje s referentnim
cijenama ili cijenama iz drugih dostupnih izvora, osim za opée troskove.

Utvrdi li se neopravdano odstupanje cijena iz dostavljenih ponuda od referentnih cijena i cijena iz drugih
dostupnih izvora, Agencija za pla¢anja moze umanjiti iznos potpore.

Ako se prilikom kontrole dokumentacije utvrdi da nositelj projekta nije postivao Uputu za prikupljanje
ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog VI.), Agencija za placanja moze primijeniti
financijske ispravke u skladu sa Smjernicama za utvrdivanje financijskih ispravaka koje se primjenjuju na
temelju Odluke Komisije br. C(2013) 9527 od 19.12.2013. o odredivanju i odobrenju smjernica za
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utvrdivanje financijskih ispravaka koje u slucaju nepostovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje
na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.

Agencija za placanja nije nadlezna za odabir ponuda te eventualne sporove izmedu nositelja projekta i
ponuditelja.

Tijekom administrativne kontrole Agencija za placanja moze zatraziti izvode o vlasnickoj strukturi
ponuditelja ako se radi o ponuditelju iz inozemstva. Na zahtjev Agencije za placanja nositelj projekta je u
obvezi dostaviti vaze¢i dokument koji dokazuje vlasnicku strukturu, ne stariji od Sest mjeseci na dan
dostave.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i izvodi o vlasnic¢koj strukturi ponuditelja
moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako je nositelj projekta prikupio ponude i izvode o
vlasni¢koj strukturi na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, nositelj projekta mora priloziti i ovjereni
prijevod sudskog tumaca navedenih dokumenata na hrvatski jezik.

Ako je potrebno traziti dodatna obrazlozenja vezano uz provedeni postupak prikupljanja ponuda ili ako je
potrebno ponoviti postupak prikupljanja ponuda Agencija za pla¢anja ¢e nositelju projekta dostaviti zahtjev
za D/O/I putem elektronicke poste.

Nositelj projekta je u obvezi dostaviti dokumentaciju trazenu putem zahtjeva za D/O/I putem elektronicke
poste u roku od 5 (pet) dana od dana slanja zahtjeva za D/O/I od strane Agencije za plac¢anja, osim u sluc¢aju
ponavljanja postupka prikupljanja ponuda kada je rok 30 dana

B. Provjera postupka javne nabave

Postupak javne nabave kontrolira se u sljede¢im fazama:
B.1. nakon dovrSetka postupka javne nabave

B.2. prilikom postupanja po zahtjevu za isplatu.

B.1. Provjera dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave

Nakon provedenog postupka javne nabave te najkasnije u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o
financiranju, nositelj projekta dostavlja svu dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave na
administrativnu kontrolu.

Administrativna kontrola se odvija u dvije faze:

— faza provjere kompletnosti: moguce je nositelj projekta uputiti zahtjev za dopunu/obrazlozenje te
— faza u kojoj se provjerava to¢nost i uskladenost dostavljene dokumentacije: moguce je nositelju projekta
uputiti zahtjev za dopunu/obrazloZenje/ispravak

U slucaju potrebe za dopunom/obrazlozenjem/ispravkom nositelju projekta se Salje zahtjev za D/O/I na
temelju kojeg nositelj projekta dopunjuje/obrazlaze/ispravlja dostavljenu dokumentaciju te odgovor
ponovno dostavlja u Agenciju za pla¢anja na kontrolu.

B.2. Administrativna kontrola dokumentacije iz postupka javne nabave prilikom postupanja po
zahtjevu za isplatu
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U fazi dostave zahtjeva za isplatu nositelj projekta dostavlja i dokumentaciju koja je vezana uz
provedbu/izvrSenje ugovora, odnosno eventualne dodatke/izmjene postojeCem sklopljenom ugovoru s
odabranim ponuditeljem.

Kontrola se odvija u dvije faze:

— faza provjere kompletnosti: moguce je nositelj projekta uputiti zahtjev za dopunu/obrazlozenje te
— faza u kojoj se provjerava to¢nost i uskladenost dostavljene dokumentacije: moguce je nositelju projekta
uputiti zahtjev za dopunu/obrazloZenje/ispravak.

Popis dokumentacije kao i naéin dostave dokumentacije vezane uz postupak javhe nabave propisan je
Prilogom V. ovog Natjecaja.

U svakoj fazi administrativne kontrole dokumentacije, ako je potrebno od nositelja projekta traziti
dopunu/obrazlozenje/ispravak vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za pla¢anja moze tijekom
postupka administrativne kontrole nositelju projekta uputiti zahtjev za D/O/I. Nositelj projekta je u obvezi
dostaviti dokumentaciju trazenu putem zahtjeva za D/O/I putem elektronicke poste u roku od 5 (pet) dana
od dana zaprimanja zahtjeva za D/O/I.

Za nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore nositelj projekta na temelju zahtjeva za D/O/I,
Agencija za placanja ¢e nositelj projekta izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu ili Odluku o
odbijanju zahtjeva za isplatu i raskinuti ugovor o financiranju. Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno
dostavljeni odgovori na temelju zahtjeva za D/O/I ulaze u daljnju administrativnu kontrolu u skladu s
procedurama Agencije za placanja.

Kontrola postupka javne nabave koju provodi Agencija za placanja ne smatra se kontrolnim mehanizmom
u smislu posebnih propisa koji ureduju postupak javne nabave.

U slucaju da se prilikom kontrole dokumentacije utvrdi da nositelj projekta nije postivao propise koji
ureduju postupak javne nabave, Agencija za placanja moze primijeniti financijske ispravke u skladu sa
Smjernicama za utvrdivanje financijskih ispravaka koje se primjenjuju na temelju odluke Komisije br.
C(2013) 9527 od 19.12.2013. o odredivanju i odobrenju smjernica za utvrdivanje financijskih ispravaka
koje u slucaju nepostovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru
podijeljenog upravljanja financira Unija. Upute o primjeni financijskih korekcija navedene su u Prilogu XI.
ovog Natjecaja.

C. lzjava o nepromijenjenim okolnostima

Agencija za plac¢anja ¢e prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava nositelju projekta dostaviti predlozak
Izjave o nepromijenjenim okolnostima (Prilog VII. ovog Natjecaja) putem elektronicke poste.

Izjavom o nepromijenjenim okolnostima nositelj projekta dokazuje da i dalje ispunjava uvjete
prihvatljivosti, odnosno da ne postoje razlozi za iskljucenje propisani LAG NatjeCajem.

Nositelj projekta je u obvezi putem elektronicke poste dostaviti potpisanu Izjavu o nepromijenjenim
okolnostima u roku od 5 (pet) radnih dana od dana slanja Izjave od strane Agencije za placanja.
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U slucaju da nositelj projekta ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima u propisanom
roku, Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu te ¢e raskinuti ugovor o
financiranju.

5.2. Donosenje odluka nakon administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu

Agencija za placanja ¢e nakon zavrSene administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu donijeti
sljedece odluke:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili
b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

Agencija za placanja ¢e donijeti Odluku o dodjeli sredstava za sve pravovaljane i potpune zahtjeve za
potporu za koje je izvrSena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u drugoj fazi. U Odluci o dodjeli
sredstava navode se maksimalni odobreni iznos potpore, iznos i razlozi umanjenja potpore i/ili umanjenja
intenziteta potpore te rokovi u kojima nositelj projekta mora ispuniti pojedine uvjete.

Maksimalni iznos potpore koji se utvrduje Odlukom o dodjeli sredstava ne moze biti ve¢i od procijenjenog
iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

Agencija za placanja ¢e donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu za sve zahtjeve za potporu za koje
je odradena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u slu¢aju neispunjavanja uvjeta propisanim ovim
Natjecajem. U Odluci o odbijanju zahtjeva za potporu navode se i obrazlazu razlozi odbijanja.

6. RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

6.1. Pocetak provedbe i razdoblje provedbe projekta

Nakon potpisivanja ugovora o financiranju, Agencija za placanja ¢e pratiti postizu li projekti utvrdene
ciljeve i aktivnosti kako bi se osiguralo provodenje ugovora o financiranju u skladu s ugovornim
odredbama.

Nositelji projekta su duzni pridrZzavati se zahtjeva povezanih s provjerom upravljanja projektom te
suradivati s Agencijom za placanja prilikom provjere. Nepridrzavanje navedenih zahtjeva moze se smatrati
krSenjem odredbi ugovora o financiranju nakon ¢ega mogu uslijediti pravne i financijske posljedice.

U slucaju da nositelj projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u prijavi projekta*, a
temeljem istih je ostvario uvjet prihvatljivosti i/ili sumu bodovi dodijeljeni sukladno kriterijima odabira
i/ili je stekao odredenu prednost u odnosu na druge nositelje projekata, Agencija za placanja ima pravo
nositelju projekta odrediti financijsku korekciju ili od nositelja projekta zatraziti izvrSenje povrata dijela
isplacene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, a sve sukladno Prilogu XI. ovog Natjecaja.
Provjere upravljanja projektom, provedene od strane Agencije za placanja, ukljuCuju: provjeru statusa

4 Pokazatelj projekta je broj novozaposlenih osoba, kako je navedeno u sklopu "Opisa projekta” koji je sastavni dio

Suglasnosti predstavnickog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na podrucju jedinice lokalne

samouprave, koju je nositelj projekta bio obvezan dostaviti uz prijavu projekta.
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provedbe projekta, provjeru postivanja zahtjeva za informiranje i vidljivost, kontrolu na terenu, posjet
lokaciji ulaganja (engl. ,.site visit™), ex-post provjere trajnosti projekta, rezultata i ciljeva.

Pracenje provedbe projekta u ex-post fazi (nakon konacne isplate) provodit ¢e se putem upitnika koji ¢e
nositelj projekta imati obvezu popunjavati u AGRONET-u na godi$njoj osnovi, na zahtjev Agencije za
placanja. Nepridrzavanje obveze popunjavanja upitnika od strane nositelja projekta vezanih uz pracenje
provedbe projekta podrazumijeva moguénost financijske korekcije za nositelja projekta na iznos ispla¢ene
potpore.

Nositelj projekta je u obvezi svaka 3 mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava popuniti
Izvjescée o napretku provedbe projekta u AGRONET-u.

Nepridrzavanje obveze popunjavanja IzvjeS¢a o napretku provedbe projekta podrazumijeva moguénost
primjene financijske korekcije.

Nositelj projekta mora osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu najkasnije do
podnosenja konac¢nog zahtjeva za isplatu.

Nositelj projekta je obvezan osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi ukljuc¢ujuci njegovo odrzavanje i
upravljanje najmanje 5 (pet) godina nakon datuma konacne isplate sredstava.

Za ulaganja u djecje vrtice nositelj projekta je obvezan osigurati da je ulaganje u skladu s relevantnim
zakonodavstvom. Nositelj projekta treba ishoditi dokumentaciju odnosno ispuniti sve preduvjete za
obavljanje djelatnosti.

Prihvatljivim se smatraju samo troskovi nastali nakon podnosenja prijave projekta na LAG Natjecaj, a u
skladu s ¢lankom 60. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijec¢a od 17. prosinca
2013., osim op¢ih troskova koji su prihvatljivi najranije od 1. sije¢nja 2014. godine.

Nositelj projekta ni u kom sluc¢aju ne moze biti ukupno isplaceno vise sredstava nego Sto je odobreno
Odlukom o dodjeli sredstava.

U skladu s odredbama ¢lanka 61. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, ako se administrativnom kontrolom
utvrdi da projekt nakon dovrsetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore ¢e se umanjiti za diskontirani neto
prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Ako se tijekom razdoblja od 5 (pet) godina nakon konacne isplate utvrdi da projekt ostvaruje neto prihod,
nositelj projekta ¢e temeljem ponovne evaluacije ostvarenja neto prihoda biti obvezan vratiti isplacena
sredstva u visini diskontiranog neto prihoda ostvarenog kroz referentno razdoblje od 10 godina.

Rizik povecanja cijena odredenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik nositelj projekta.

Moguénosti realokacije sredstava unutar i izmedu stavki ulaganja bit ¢e definirano Ugovorom o
financiranju.

6.2. Promjene Zahtjeva za potporu
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Nakon donosenja Odluke o dodjeli sredstava nositelj projekta je obvezan od Agencije za placanja traziti
odobrenje svih promjena bitnih za prihvatljivost nositelja projekta, troskova i projekta podnoSenjem
zahtjeva za promjenu kako je navedeno u ovom poglavlju.

Iznimno, u slucaju promjene tipa, modela opreme (bez promjene odabranog ponuditelja) uz uvjet da se
zadrzi funkcionalnost i namjena prvotno odobrene opreme te da je nova oprema jednakovrijednih ili boljih
karakteristika, nositelj projekta nije obavezan prijaviti promjene podno$enjem zahtjeva za promjenu vec¢ je
obvezan uz zahtjev za isplatu dostaviti pojasnjenje odabranog ponuditelja ili drugog relevantnog izvora iz
kojeg je vidljivo zasto je doslo do promjene i je li nova oprema jednakovrijednih ili boljih karakteristika od
prvotno odobrene. U navedenom slu¢aju nositelji projekta koji su obveznici javne nabave duzni su postupati
u skladu s propisima koji reguliraju podrucje javne nabave.

Zahtjev za promjenu nositelj projekta moze podnijeti najviSe 3 (tri) puta nakon $to mu istekne rok za
prigovor na Odluku o dodjeli sredstava (ako nije podnio prigovor) ili od dana odricanja prava na prigovor.

Zahtjev za promjenu nositelj projekta popunjava u AGRONET-u, a po popunjavanju nositelj projekta se
generira Potvrda o podnoSenju zahtjeva za promjenu. Nositelj projekta je obvezan Potvrdu o podnoSenju
zahtjeva za promjenu ispisati i potpisati te je dostaviti u izvorniku preporuc¢enom posiljkom ili neposredno
u na adresu navedenu u poglavlju 2.3. ovog Natjecaja.

Zahtjev za promjenu je mogucée podnijeti i nakon Sto je izvrSena isplata po prethodnom zahtjevu za isplatu
predujma/zahtjevu za isplatu u sluéaju isplate u ratama. Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troSkovi
za koje je ve¢ podnesen zahtjev za isplatu, osim u sluc¢aju kada se radi o ulaganju u gradenje. Ako je nositel]
projekta trazio promjene, zahtjev za isplatu moci ¢e podnijeti tek nakon zaprimanja odgovora od strane
Agencije za plac¢anja. Ako je obrada zahtjeva za isplatu u tijeku, nositelj projekta nece biti u moguénosti
podnijeti zahtjev za promjenu.

Zahtjev za promjenu nositelj projekta je obvezan podnijeti najmanje 45 dana prije isteka krajnjeg roka za
podnosenje zahtjeva za isplatu (u protivhom Agencija za placanja izdaje Pismo odbijanja zahtjeva za
promjenu).

Agencija za placanja ¢e, u pravilu, odobriti sljedece promjene ako se trazenom promjenom ne dovodi u

pitanje prihvatljivost projekta i/ili nositelja projekta i/ili se promjenom ne narusava njegov cilj i svrha:

— promjenu odabranog ponuditelja

— promjene tehnickih karakteristika opreme osim promjena definiranih u drugom odlomku ove tocke

— izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava gradenje

— izmjenu i/ili dopunu prethodno dostavljenog Glavnog projekta u slucaju gradenja za koje prema
posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava gradenje.

Nositelju projekta nije dopusteno mijenjati svrhu, namjenu i vrstu ulaganja za koje mu je Agencija za
placanja odobrila sredstva te ¢e se za takve promjene izdati Pismo odbijanja. Iznimno, moguca su
odstupanja u slucajevima vise sile ili nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s ¢lankom 4. Uredbe (EU) br.
1306/2013 ,,visa sila” i ,,izvanredne okolnosti”. Ako se utvrdi da je nositelj projekta takvu izmjenu obavio
unato¢ Pismu odbijanja, Agencija za placanja ¢e raskinuti ugovor o financiranju.

U slucaju da je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave koja upravljanje i odrzavanje prenosi na
trgovacko drustvo koje osniva nositelj projekta, sluzbu/vlastiti pogon koju osniva nositelj projekta, javnu
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se ne smatra promjenom zahtjeva za potporu, dok nositelj projekta i dalje zadrzava ista prava i snosi iste
obveze unato€ prijenosu upravljanja i odrzavanja realiziranim projektom.

U sluéaju promjene ponuditelja potrebno je ponoviti postupak prikupljanja i odabira ponuda u skladu s
Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu jednostavne nabave iz Priloga VI. ovog Natjecaja. Nositelj
projekta moze iznimno, bez ponavljanja postupka prikupljanja ponuda, odabrati ponudu izdanu od strane
neodabranog ponuditelja, a koji je sudjelovao u postupku nabave na temelju kojeg je odabran ponuditelj
koji se mijenja u slucaju kada nije u mogucnosti isporuciti predmet nabave u skladu s uvjetima navedenim
u odabranoj ponudi. U slucaju odabira jednog od neodabranih ponuditelja potrebno je dostaviti i dokaz od
strane ponuditelja da je ponuda vaze¢a na dan podnoSenja zahtjeva za promjenu.

Postupak ponovnog prikupljanja ponuda nositelj projekta je obvezan zavrsiti prije podnoSenja zahtjeva za
promjenu.

Za izmjenu 1/ili dopunu akta kojim se odobrava gradenje nositelj projekta je obvezan traziti odobrenje
putem zahtjeva za promjenu nakon ishodenja navedenog akta.

Ako je nositelj projekta obveznik javne nabave u skladu s propisima koji ureduju to podruéje, u obvezi je
prilikom provedbe bilo koje od promjena navedenih u ovom poglavlju postupati u skladu s propisima koji
ureduju postupak javne nabave.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za promjenu navedena je u Prilogu I1l. ovog Natjecaja.

Ako je =zahtjev za promjenu podnesen nepotpun ili ako je potrebno traziti dodatne
dopune/obrazlozenja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za pla¢anja moze postupiti
na nain propisan u fazi administrativne kontrole prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Za
nepravovremene/nepotpune/neprihvatljive odgovore nositelj projekta na temelju zahtjeva za D/O/I,
Agencija za placanja ¢e nositelj projekta izdati Pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

Agencija za placanja ¢e nakon administrativne obrade zahtjeva za promjenu po potrebi izdati neki od
sljedecih akata:

a) Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava - izdaje se kod odobravanja zahtjeva za promjenu kojim se
mijenja Odluka o dodjeli sredstava

b) Pismo odobrenja zahtjeva za promjenu - izdaje se za promjene kojima se ne mijenja Odluka o dodjeli
sredstava

c) Pismo odbijanja zahtjeva za promjenu - izdaje se u slu¢aju neodobravanja zahtjeva za promjenu.

Odlukom o izmjeni odluke o dodjeli sredstava ne moze se dodijeliti iznos potpore veéi od iznosa koji je
odreden Odlukom o dodjeli sredstava.

Napomena:

Nositelj projekta je ovlasten provesti promjene i prije zaprimanja Pisma odobrenja/Odluke o izmjeni Odluke
o0 dodjeli sredstava.

6.3. Odustajanje nositelja projekta
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Agencija za placanja ¢e smatrati da je nositelj projekta odustao od zahtjeva za potporu kada nositelj
projekta:

- ne potpise ugovor o financiranju u propisanom roku i/ili

- podnese zahtjev za odustajanje.

U bilo kojoj fazi postupka dodjele potpore, nositelj projekta moze putem AGRONET-a podnijeti zahtjev
za odustajanje na temelju kojeg odustaje od zahtjeva za potporu. Po popunjavanju navedenog zahtjeva,
nositelj projekta se generira Potvrda o podnoSenju zahtjeva za odustajanje. Nositelj projekta je obvezan
navedenu Potvrdu ispisati i potpisati te je dostaviti u izvorniku preporu¢enom posiljkom ili neposredno u
Agenciju za plac¢anja na adresu navedenu u poglavlju 2.3. ovog Natjecaja.

U slucaju da nositelj projekta podnese zahtjev za odustajanje u prvoj fazi administrativne kontrole zahtjeva
za potporu, odnosno prije donosenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu,
Agencija za placanja ¢e prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu te ¢e nositelj projekta izdati
Potvrdu o odustajanju.

U slucaju da je Agencija za placanja donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za
potporu, a nositelj projekta nije u propisanom roku dostavio potpisani ugovor o financiranju, Agencija za
placanja ¢e nositelju projekta izdati Potvrdu o odustajanju.

U slucaju da nositelj projekta odustane nakon sklapanja ugovora o financiranju, a prije donosenja Odluke
o dodjeli sredstava, Agencija za placanja ¢e nositelju projekta izdati Potvrdu o odustajanju te lzjavu o
raskidu ugovora o financiranju.

Ako nositelj projekta odustane nakon donosenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za placanja ¢e nositelj
projekta izdati Potvrdu o odustajanju te Izjavu o raskidu ugovora o financiranju.

Ako nositelj projekta podnese zahtjev za odustajanje nakon isplate sredstava, nositelj projekta ¢e uz Izjavu
o raskidu ugovora o financiranju biti izdana i Odluka o povratu sredstava.

Ako je sklopljen ugovor o financiranju, a nakon toga je nositelju projekta izdana Odluka o odbijanju
zahtjeva za potporu, Agencija za plac¢anja ¢e raskinuti ugovor o financiranju. Agencija za placanja ¢e
raskinuti ugovor o financiranju i u slucaju krSenja odredbi LAG Natjecaja, ovog Natjecaja ili Ugovora o
financiranju.

6.4. Isplata sredstava
Postupak isplate sredstava provodi Agencija za placanja na temelju ovoga Natjecaja.

Postupak isplate sredstava zapoCinje zaprimanjem zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma u
Agenciji za placanja, a zavrSava izdavanjem Odluke o isplati, odnosno Odluke o odbijanju Zahtjeva za
isplatu. Agencija za placanja ¢e zavrsiti postupak isplate u roku od 90 dana od dana podnosSenja Zahtjeva
za isplatu. U rok od 90 dana ne uracunava se vrijeme potrebno za dopunu/obrazlozenje/ispravak Zahtjeva
za isplatu® i vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku do donoSenja odluke Povjerenstva za rjeSavanje
po prigovorima.

Predujam

5 Datum od slanja Zahtjeva za dopunu/obrazloZzenje/ispravak do zaprimanja odgovora na isti.
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Nositelj projekta moze putem zahtjeva za isplatu predujma traziti predujam za ulaganje. Predujam moze
iznositi najvise 50 % odobrenih sredstava potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske
garancije plative ,,na prvi poziv* i ,,bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma, 0sim ako je
nositelj projekta javno pravno tijelo. Placanje predujma ne iskljucuje pla¢anje u ratama.

Nositelj projekta je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu predujma u roku od 9 mjeseci, a zahtjev za isplatu
prve rate u roku od 12 mjeseci od dana donosenja Odluke o dodjeli sredstava. Ako nositelj projekta podnosi
samo jedan zahtjev za isplatu obavezan ga je dostaviti u roku od najviSe 24 mjeseca od dana donosenja
Odluke o dodjeli sredstava. U slucaju da nositelj projekta ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u
navedenom roku Agencija za plac¢anja ¢e izdati Izjavu o raskidu ugovora o financiranju. Dostavljeni zahtjev
za isplatu predujma se ne smatra dostavljenim zahtjevom za isplatu prve rate.

Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnoSenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka Sest
mjeseci nakon krajnjeg roka za podnosenje zahtjeva za isplatu navedenog u Odluci o dodjeli sredstava.

Ispla¢eni predujam opravdava se prilaganjem placenih racuna za odobrene troskove najkasnije pri
podnosenju zahtjeva za isplatu rate koja prethodi zadnjoj rati, osim ako se isplata obavlja jednokratno.

Nositelj projekta je obvezan iskoristiti predujam u skladu s ugovorom o financiranju i Odlukom o dodjeli
sredstava.

Bankarska garancija ¢e biti vracena nositelju projekta na temelju Odluke o jamstvu ako nositelj projekta
dokaze realizaciju troSkova odobrenih Odlukom o dodjeli sredstava.

Ako nositelj projekta ne opravda isplaceni predujam, u obvezi je na temelju Odluke o jamstvu izvrsiti
placanje trazenog iznosa u roku od 30 dana od dana zaprimanja navedene odluke. U protivnom se aktivira

jamstvo.

Postupak isplate sredstava sastoji se od sljedecih faza:

1. faza: Zaprimanje zahtjeva za isplatu/zahtjev za isplatu predujma
2. faza: Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma
3. faza: Izdavanje Odluka

1. Faza: Zaprimanje zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma

Potpora se isplacuje na temelju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma koji nositelj projekta
podnosi u Agenciju za pla¢anja. Nositelj projekta dostavlja potpisanu Potvrdu o podnoSenju zahtjeva za
isplatu/zahtjeva za isplatu predujma u izvorniku preporu¢enom posiljkom ili neposredno na adresu
navedenu u poglavlju 2.3. ovoga Natjecaja.

Na omotnici u kojoj se nalazi Potvrda o podnosenju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma treba

biti minimalno naznaceno:

— vrijeme podnoSenja (dan, sat, minuta, sekunda) kojeg naznacuje davatelj postanske usluge u slucaju
dostave preporuc¢enom posiljkom, odnosno osoba u Agenciji za placanja koja zaprima omotnicu u
slucaju neposredne predaje

— naziv i adresa nositelja projekta
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— naznaka ,NE OTVARATI - ZAHTJEV ZA ISPLATU*

— NATJECAJ — za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljsanje ili prosirenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, ukljuc¢ujuéi slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem LRS LAG-a unutar podmjere »19.2. Provedba operacija
unutar CLLD strategije«

Zahtjev za isplatu nositelj projekta moze podnijeti nakon isteka roka za prigovor na Odluku o dodjeli
sredstava ili od dana odricanja prava na prigovor.

Zahtjev za isplatu podnosi se jednokratno ili do 3 rate.
Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava potpore.

Nositelj projekta prilikom podnoSenja svakog zahtjeva za isplatu mora imati podmirene/regulirane
financijske obveze prema drzavnom proracunu Republike Hrvatske.

Ako nositelj projekta u zahtjevu za isplatu potrazuje iznos koji je visi od prihvatljivog iznosa potpore iz
Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za placanja moze umanjiti iznos za isplatu u skladu s ¢lankom 63.
Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. od 17. srpnja 2014. o utvrdivanju pravila za primjenu
Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a u pogledu integriranog administrativnog i
kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i visestruke sukladnosti (L 227 31.7.2014, 69).

Ako nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troSkova bude
veéi od 10 % Agencija za placanja moze primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna se
primjenjuje u iznosu zatrazenog neprihvatljivog troska. U skladu s ¢lankom 63. Provedbene Uredbe
Komisije (EU) br. 809/2014, administrativna kazna se ne primjenjuje ako nositelj projekta moze dokazati
Agenciji za pla¢anja da nije kriv za ukljucivanje neprihvatljivog iznosa ili ako Agencija za placanja na
drugi nacin utvrdi da nositelj projekta nije kriv.

Nositelj projekta u zahtjevu za isplatu ne moze zatraziti iznos potpore koji je veci od iznosa navedenoga u
Odluci o dodjeli sredstava. U slu€aju isplate u ratama zbroj zatraZzene potpore iz svih rata ne moze biti visi
od iznosa navedenog u Odluci o dodjeli sredstava.

Ako u zahtjevu za isplatu rate nositelj projekta zatrazi povrat za neodobreni ili neprihvatljivi trosak, takav
trosak ¢e biti svrstan u neprihvatljive troSkove te ga nece biti moguce zatraziti prilikom podnosenja neke
od narednih rata.

Smatra se da je zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma podnesen kada nositelj projekta dostavi
Potvrdu o podnosenju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma te svu dokumentaciju propisanu u
Prilogu V., odnosno Prilogu V. ovog Natje¢aja. Prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu nositelj projekta
ucitava propisanu dokumentaciju, predmetna dokumentacija mora glasiti na nositelja projekta. Trazena
dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiniénom pismu. Dokumentacija na drugom
stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumaca.

Napomena:

Odobrena sredstva potpore bit ¢e isplacena nositelju projekta na bankovni racun naveden u Evidenciji
korisnika.
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2. Faza: Administrativnha obrada zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma

Zahtjev za isplatu treba sadrzavati dokaze stvarnog nastanka troska (npr. racune, kupoprodajne ugovore) u
skladu s tablicom troskova koja je prilog Odluke o dodjeli sredstava, te dokaze da su svi troskovi plac¢eni u
cijelosti (npr. bankovne izvode). Nositelj projekta se ne moze isplatiti potpora u iznosu visem od iznosa
navedenog u Odluci o dodjeli sredstava.

Administrativnom obradom zahtjeva za isplatu svake rate kojom se pravda predujam odreduje se iznos
prihvatljive potpore od koje se najmanje 50 % koristi za pravdanje predujma, a ostatak se isplacuje nositelj
projekta na temelju Odluke o isplati.

Za nepotpun zahtjev za isplatu Agencija za placanja ¢e izdati zahtjev za D/O/I elektronickim putem na e-
mail adresu navedenu u Evidenciji korisnika kojim ¢e od nositelja projekta traziti pojasnjenje ili
dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Nositelj projekta je obvezan dostaviti dokumentaciju trazenu
putem zahtjeva za D/O/I putem elektronicke poste/preporuc¢enom posiljkom/neposredno u roku od deset
dana od dana zaprimanja zahtjeva za D/O/I. Ako trazena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku,
smatrat ¢e se da je nositelj projekta odustao od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.
Vremenom zaprimanja zahtjeva za D/O/I smatra se dan slanja zahtjeva za D/O/I od strane Agencije za
placanja.

Za placanja izvrSena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obraun potpore temeljit ¢e se
na zadnjem tecaju koji je Europska sredi$nja banka odredila prije 1. sije¢nja godine u kojoj je donesena
Odluka o dodjeli sredstava, osim u slucaju kad nositelj projekta kupi strana sredstva placanja po nizem
teCaju od tecaja koji je Europska sredi$nja banka odredila prije 1. sije¢nja godine u kojoj je donesena Odluka
o dodjeli sredstava.

Dio administrativne kontrole je i posjeta ulaganju prije isplate koju ¢e provoditi djelatnici Agencije za
placanja.

Ako se tijekom obrade zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, uzimajuci u obzir i nepravilnosti utvrdene u
prethodnim zahtjevima za isplatu (u slucaju isplata u ratama), a koja ne prelazi iznos od 50 % ukupne
vrijednosti odobrenih sredstava potpore, Agencija za placanja ¢e odbiti iznos nepravilnog troska od zahtjeva
za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj ¢e ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troska utvrden
u tom zahtjevu za isplatu.

3. Faza: lzdavanje Odluka

Nakon provjere zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma s pripadaju¢om dokumentacijom, Agencija
za plac¢anja donosi:

a) Odluku o isplati predujma

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma
¢) Odluku o isplati

d) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu

e) Odluka o jamstvu

Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma izdaje se zbog:
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a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Natjecajem i ugovorom o financiranju

b) dostavljanja zahtjeva za isplatu predujma nakon roka propisanog ovim Natjeajem i ugovorom o
financiranju

¢) nedostavljanja valjane bankarske garancije.

Bankarska garancija je valjana ako je izdana od strane financijske institucije ovlastene za izdavanje
garancija i ako je na garanciji navedeno da ¢e garant (banka) isplatiti trazeni iznos korisniku jamstva
(Agenciji za placanja) neopozivo, bez prigovora i na prvi pisani poziv korisnika jamstva.

Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih LAG Natje¢ajem, ovim NatjeCajem i ugovorom o
financiranju

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troSkova

c) dostavljanja zahtjeva za isplatu prve rate nakon roka propisanog ovim NatjeCajem i ugovorom o
financiranju

d) dostavljanja zahtjeva za isplatu jednokratnog/neke od sljedecih rata nakon roka propisanog Odlukom o
dodjeli sredstava

e) onemogucéavanja obavljanja posjeta ulaganju/kontrole na terenu

f) ako se tijekom obrade zahtjeva za isplatu utvrdi ukupna nepravilnost, uzimajuci u obzir i nepravilnosti
utvrdene u prethodnim zahtjevima za isplatu u slucaju isplate u ratama, koja prelazi iznos od 50 %
ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore

g) nestavljanja ulaganja u funkciju/uporabu ili nespremnosti ulaganja za uporabu na kraju ulaganja

h) koriStenje gradevine i/ili opreme na nacin koji nije u skladu s namjenom

i) utvrdenih razlika izmedu dokumenata prilozenih uz zahtjev za isplatu i dokumenata predocenih tijekom
kontrole na terenu

J) nedostavljanja dokumentacije traZene putem zahtjeva za D/O/I u propisanim roku ako se D/O/I odnosi
na cjelokupno ulaganje

k) nedostavljanja ili neprihvatljivosti dokumentacije vezane za postupak javne nabave i/ili provedbu
ugovora o javnoj nabavi koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu i/ili

I) nepravilnosti kod koje je utvrdena i sumnja na prijevaru.

U slucaju donosenja Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu kad se radi o isplati potpore u ratama, nositelju
projekta ¢e biti omoguceno podnosenje zahtjeva za isplatu preostalih rata ako su ostali uvjeti propisani LAG
Natjecajem, ovim NatjeCajem i ugovorom o financiranju ispunjeni.

U slucaju potrebe za promjenom podataka u Odluci o isplati, nositelju projekta ¢e biti izdana Odluka o
izmjeni odluke o isplati.

6.5. Kontrola na terenu

Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za placanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate i tijekom petogodi$njeg razdoblja nakon izvrSenog
kona¢nog placanja (ex post kontrola).

Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka
dodjele potpore, ako je to potrebno.
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Kontrolom na terenu utvrduje se je li ulaganje stvarno provedeno, jesu li prijavljeni izdaci stvarno nastali,
jesu li radovi izvrSeni, jesu li materijali utroSeni, jesu li obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s
ugovorom o financiranju, je li zahtjev za isplatu u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim
pravilima, je li nositelj projekta/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodisnjeg
razdoblja nakon izvrSenog kona¢nog placanja, je li doslo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne
pomodi, je li ulaganje u funkciji/uporabi ili spremno za uporabu.

Osim djelatnika Agencije za placanja, kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Sluzbe za unutarnju
reviziju Agencije za placanja, djelatnici Upravljackog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski
revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Kontrolori su ovlasteni izvrsiti kontrolu kod pravnih i fizickih osoba te osoba koje su povezane s nositeljem
projekta u vezi s predmetnim ulaganjem. Pravne i fizicke osobe duzne su omoguéiti obavljanje kontrole,
pruziti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad.

Kontrolu je moguce najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne narusi svrha kontrole, pruzajuci
nositelju projekta nuzne informacije.

Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlasteni:

— pregledati objekte, uredaje, robu te poslovnu dokumentaciju nositelja projekta

— izvrsiti uvid u dokumente nositelja projekta koji se odnose na stjecanje prava na potporu

— provjeravati racunovodstvene podatke iz poslovnih knjiga nositelja projekta

— provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje nositelja projekta

— provjeravati dokumente (racune, potvrde o pla¢anju, bankovna izvjes¢a nositelja projekta i s njim
povezanih osoba, podatke o korisStenom materijalu, jamstvene listove, deklaracije i dr.)

— provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz Zahtjev za isplatu

— provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu

— provjeravati rjeSenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad nositelja projekta

— provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

— provjeravati tehnicku dokumentaciju vezanu za ulaganje (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga,
glavni projekt i dr.)

— izvjeStavati nadlezna tijela i traziti provodenje odredenog postupka ako sama nije ovlastena izravno
postupiti i

— prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vjestaka i drugih osoba kad je to potrebno
za obavljanje kontrole.

Svi rokovi, prava i obveze nositelja projekta po pitanju redovnih kontrola na terenu bit ¢e propisani
ugovorom o financiranju.

6.6. Povrat sredstava

Agencija za pla¢anja donosi Odluku o povratu sredstava nakon izvr$ene isplate javne potpore ako:

— se nositelju projekta utvrde razlozi za iskljucenje nositelja projekta propisnih LAG Natjecajem

— nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje nakon §to mu je dio sredstava ve¢ isplacen

— nositelj projekta ne podnese konacni Zahtjev za isplatu do roka navedenog u Odluci o dodjeli sredstava

— nositelj projekta ne postuje obveze propisane Ugovorom o financiranju/Odlukom o dodjeli sredstava,
a dio sredstava mu je ve¢ isplacen
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— se administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi nepravilnost i/ili sumnja na prijevaru
od strane nositelja projekta

— se utvrdi administrativna pogreska pretplate/krive isplate ili bilo koja druga administrativna greska
ucinjena od strane Agencije za placanja

— se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi ostvarenje neto prihoda.

Nositelj projekta je u obvezi vratiti neopravdano isplacena sredstava u roku od 30 dana od dana zaprimanja
Odluke o povratu sredstava.

U slucaju da nositelj projekta ne postupi sukladno Odluci o povratu sredstava, Agencija za placanja ¢e na
iznos odreden Odlukom o povratu sredstava obracunati zakonsku zateznu kamatu te postupiti sukladno
odredbama vazeceg nacionalnog zakonodavstva.

U slucajevima kad Agencija za placanja od nositelja projekta zahtijeva povrat ukupno ispla¢enih sredstava
ugovor o financiranju se raskida.

6.7. Pravni lijek

Odabrani LAG/nositelj projekta (u daljnjem tekstu: nositelj projekta) je obvezan preuzeti odluke Agencije
za placanja i rjeSenje Ministarstva poljoprivrede najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja odluka
odnosno rjeSenja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroni¢ke poste.

Dostava odluka Agencije za placanja i rjeSenje Ministarstva poljoprivrede smatra se obavljenom u trenutku
zapisa na AGRONET-u kad je nositelj projekta preuzeo odluku odnosno rjeSenje s AGRONET-a. Ako
nositelj projekta ne preuzme odluku odnosno rjeSenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana
postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka
odnosno rjesenje postavljeno na AGRONET.

Na odluke koje donosi Agencija za plac¢anja nositelj projekta ima pravo na zalbu u skladu s uputom o
pravnom lijeku navedenoj u odlukama.

Nositelj projekta se u tijeku roka za izjavljivanje zalbe moze odreci prava na zalbu putem AGRONET-a na
kartici ,,ODLUKE/UGOVORI* prihva¢anjem zaprimljene odluke, kojeg se ne moze opozvati.

U slucaju da nositelj projekta ne iskoristi pravo na zalbu i ne prihvati zaprimljenu odluku, akt se smatra
prihvaé¢enim istekom roka za izjavljivanje Zalbe.

O zalbi protiv odluka Agencije za plac¢anja odlucuje Ministarstvo poljoprivrede.
Protiv rjesenja Ministarstva kojim je odluc¢eno o zalbi moze se podnijeti tuzba nadleznom upravnom sudu.

U slucaju ispravljanja pogreske u imenima ili brojevima, pisanju ili racunanju te druge o€ite netoc¢nosti u
odluci, Agencija za pla¢anja moZe donijeti ispravak odluke.
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6.8. Informiranje i vidljivost

Nositelj projekta je obvezan pridrzavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivo$¢u. Nositelj
projekta se posebno obvezuje poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio ¢injenicu da EU sufinancira
projekt, a relevantne informacije vezane uz informiranje i vidljivost propisane su u prilogu X. ovog
Natjecaja.

7. ZASTITA PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovoga Natjecaja prikupljaju se i obraduju u svrhu provedbe
Natjecaja, obrade zahtjeva nositelj projekta i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji ureduju zastitu
osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeéa od 27. travnja
2016. o zastiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Op¢a uredba o zastiti podataka).

8. PRILOZI

Prilozi koji su sastavni dio NatjeCaja:

Prilog I. - Dokumentacija za podnoSenje prvog dijela zahtjeva za potporu
Prilog Il. - Dokumentacija za podno$enje drugog dijela zahtjeva za potporu
Prilog Ill. - Dokumentacija za podnoSenje zahtjeva za promjenu

Prilog IV. - Dokumentacija za podnosenje zahtjeva za isplatu predujma
Prilog V. - Dokumentacija za podnoSenje zahtjeva za isplatu

Prilog VI. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
Prilog VII. - 1zjava 0 nepromijenjenim okolnostima

Prilog VIII. - Ugovor o financiranju - opéi uvjeti

Prilog IX. - Ugovor o financiranju - posebni uvjeti

Prilog X. - Informiranje i vidljivost

Prilog XI. - Uputa za primjenu financijskih korekcija
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