
 

1 / 9 
 
 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA 

U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU 

 

 

Projekt: 

Obrada sirovih satelitskih snimaka za provedbu kontrole 

kvalitete ARKODA, geoprostornih zahtjeva i sustava za 

nadzor površina u 2024. godini 

 

Projektni zadatak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, siječanj 2024.  



 

2 / 9 
 
 

Sadržaj 
1. Uvod ................................................................................................................................................... 3 

2. Pravna osnova .................................................................................................................................... 3 

3. Cilj Projekta ........................................................................................................................................ 4 

4. Satelitske snimke i zone snimanja .................................................................................................... 4 

5. Metodologija obrade sirovih snimaka .............................................................................................. 6 

6. Vremenski rok za obradu sirovih snimaka ........................................................................................ 7 

7. Potrebni resursi.................................................................................................................................. 7 

8. Dostava obrađenih snimaka .............................................................................................................. 8 

9. Institucionalni dogovori ..................................................................................................................... 8 

10. Prilozi .............................................................................................................................................. 9 

 

  



 

3 / 9 
 
 

1. Uvod 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o 

osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09) kao javna 

ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu 

i ruralnom razvoju. Jedna od provedbenih mjera je uspostava sustava za kontrolu kvalitete 

pojedinih elemenata Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS). 

S ciljem kontrole evidentiranih površina i prihvatljivosti zahtjeva za potpore te pružanja 

pouzdanih i sveobuhvatnih informacija koje su relevantne za godišnje izvješćivanje o 

uspješnosti, potrebno je provoditi kontrolu kvalitete sustava za identifikaciju poljoprivrednih 

parcela tj. ARKODA (engl. LPIS QA), kontrolu kvalitete geoprostornih zahtjeva (engl. GSA QA) i 

kontrolu kvalitete sustava za nadzor površina (engl. AMS QA). Predmetne kontrole kvalitete 

provode se u cilju pro aktivnog pronalaženja mogućih nedostataka u IAKS-u i prema potrebi 

poduzimanja korektivnih mjera. 

Kontrole kvalitete sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela, geoprostornih zahtjeva i 

sustava za nadzor površina provode se prema članku 24., 68., 69. i 70. Uredbe 2021/2116 

Europskog Parlamenta i Vijeća, članku 3., 4. i 5. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2022/1172, 

članku 1., 2. i 12. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/1173 te detaljnoj tehničkoj 

dokumentaciji (metodologiji) pripremljenoj od strane Joint Research Centre (JRC) u suradnji s 

Europskom Komisijom (EK). 

 

2. Pravna osnova 

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. 

godinu (NN br. 157/2023), 

- Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br. 1/2023, 41/2023, 

150/2023, 158/2023 - ispravak), 

- Uredba (EU) 2021/2115 Europskog Parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o 

utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru 

zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju 

iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda 

za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 

1307/2013, 

- Uredba (EU) 2021/2116 Europskog Parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o 

financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o 

stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013, 
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- Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/1172 od 4. svibnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 

2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i 

kontrolnog sustava u zajedničkoj poljoprivrednoj politici te primjene i izračuna 

administrativnih kazni za uvjetovanost, 

- Provedbena Uredba Komisije (EU) 2022/1173 od 31. svibnja 2022. o utvrđivanju pravila 

za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu 

integriranog administrativnog i kontrolnog sustava u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, 

- Smjernice za obradu i provjeru kvalitete snimaka 

(https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/10133.pdf), 

 

3. Cilj Projekta 

Osnovni cilj ovog projekta je obrada zaprimljenih sirovih satelitskih snimaka: ortorektifikacija u 

HTRS96 koordinatnom sustavu (EPSG: 3765) i izrada RGB/NIR snimaka u skladu sa 

specifikacijama JRC-a te vraćanje obrađenih snimaka Agenciji za plaćanja. Obrada snimaka je 

nužna za kasnije točno korištenje istih u sklopu provedbe kontrole kvalitete sustava za 

identifikaciju zemljišnih parcela, geoprostornih zahtjeva i sustava za nadzor površina od strane 

Agencije za plaćanja. 

 

4. Satelitske snimke i zone snimanja 

Zone snimanja satelitskih snimaka za 2024. godinu odabrane su od strane EK i JRC. Na području 

Republike Hrvatske odabrane su 4 zone snimanja veličine 10x10 km (100 km2). Snimanje će biti 

provedeno jednokratno u periodu od travnja do kraja kolovoza. 

Na području zona satelitskog snimanja nalaze se evidentirane poljoprivredne površine (Arkod 

parcele) za koje su tražene potpore geoprostornim zahtjevima. Također, na istima se provodi 

sustavni nadzor praćenja provedbe poljoprivrednih aktivnosti. Za parcele odabrane od strane 

JRC i EK u navedenim zonama bit će potrebno provesti kontrolu kvalitete prema propisanim 

smjernicama. 

Dobavljač sirovih snimaka isporučuje jednu snimku po zoni, sveukupno 4 sirovih satelitskih 

snimaka. Dostavljene sirove snimke nisu ortorektificirane. Prije isporuke zemljama članicama, 

JRC provodi kontrolu kvalitete samih satelitskih snimaka. 

Satelitske snimke vrlo visoke rezolucije (VHR), koje je potrebno obraditi, Izvođač mora preuzeti 

izravno sa zadane lokacije (npr. FTP servera) čiju adresu će dobiti od Agencije za plaćanja 

https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/10133.pdf
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nakon što snimke postanu dostupne (ukoliko naknadno ne bude drugačije navedeno od 

Dobavljača sirovih snimaka). 

 

Tablica 1: Pregled zona izrade VHR satelitskih snimaka 

Zona 
Predviđeni 

period snimanja 
Predviđena vrsta senzora 

1 Ludbreg 10.4. - 31. 8. Pleiades Neo; WorldView2, 3, 4; GeoEye1 

2 Požega 10.4. - 31. 8. Pleiades Neo; WorldView2, 3, 4; GeoEye1 

3 Okučani 10.4. - 31. 8. Pleiades Neo; WorldView2, 3, 4; GeoEye1 

4 Primošten 10.4. - 31. 8. Pleiades Neo; WorldView2, 3, 4; GeoEye1 
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Slika 1: Prikaz zona snimanja satelitskih snimaka u RH za potrebe provedbe kontrole kvalitete 

 

5. Metodologija obrade sirovih snimaka 

Sve sirove snimke potrebno je točno ortorektificirati u nacionalnom referentnom 

koordinatnom sustavu (HTRS96, EPSG: 3765) uz pomoć digitalnog modela reljefa i pripremiti 

ih u RGB i NIR bojama. Također, snimke je potrebno pripremiti za korištenje u GIS okruženjima 

i daljnju fotointerpretaciju od strane Agencije za plaćanja. 
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Snimke je potrebno vratiti ortorektificirane u mozaiku bez dodatnih obrada u odnosu na 

originalne snimke tj. ne mijenjati kanale, radiometriju, rezoluciju piksela i slično. Za obradu i 

pregled kvalitete satelitskih snimaka pomoći će smjernice JRC-a (Priloženo: „Guidelines for Best 

Practice and Quality Checking of Ortho Imagery“ te specifikacije „VHR IMAGE ACQUISITION 

SPECIFICATIONS Campaign 2022“ – trenutno nije dostupan dokument za 2024. godinu, a 

ukoliko postane dostupan, Agencija za plaćanja će ga proslijediti Izvođaču). 

Nakon obrade satelitskih snimaka, nužno je od strane Izvođača provesti kontrolu kvalitete 

dobivenih snimaka i potkrijepiti dokumentacijom sve faze obrade koja se na kraju dostavlja 

Agenciji za plaćanja. Cijeli postupak je opisan u navedenim smjernicama JRC-a. 

 

6. Vremenski rok za obradu sirovih snimaka 

Obrada i isporuka sirovih satelitskih snimaka od strane Izvođača se treba obaviti u roku od 

najviše 20 radnih dana od dana kada su sirove snimke raspoložive za preuzimanje na zadanoj 

lokaciji. U najviše 10 narednih radnih dana potrebno je dostaviti preostalu prateću 

dokumentaciju o fazama obrade i provedenoj kontroli kvalitete. 

 

7. Potrebni resursi 

Resursi koje će za potrebe obrade sirovih satelitskih snimaka osigurati Agencija za plaćanja 

(Naručitelj) su sljedeći: 

- Kao dodatni pomoćni podaci za obradu satelitskih snimaka mogu se osigurati digitalne 

ortofoto snimke (DOF) u boji iz 2021., 2022. i 2023. godine koji će pokrivati sve 

predmetne zone snimanja 

- Digitalni model reljefa koji je dostupan na području zona snimanja 

Svi navedeni podaci mogu biti osigurani u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji ili FTP 

serveru. 

Resursi koje će za potrebe obrade sirovih satelitskih snimaka osigurati Izvođač su sljedeći: 

- Adekvatni ljudski resursi, 

- Adekvatni tehnički resursi i softver prikladan za potrebe obrade sirovih snimaka, 

- Kontrolu kvalitete obrađenih snimaka prema dostavljenim smjernicama JRC-a. 



 

8 / 9 
 
 

8. Dostava obrađenih snimaka 

Prije same obrade, a nakon zaprimanja obavijesti od Agencije za plaćanja o dostupnosti sirovih 

satelitskih snimaka, Izvođač je dužan preuzeti (download) snimke i sve potrebne podatke za 

obradu snimaka sa zadane lokacije (obično FTP server JRC-a). 

Izvođač je dužan učitati (upload) obrađene snimke u specificiranom formatu i ostale podatke 

iz opsega Projekta na zadanu lokaciju Agencije za plaćanja (obično FTP server) koje će se potom 

učitati u GIS sustav Agencije za plaćanja. Alternativno, dostavu je moguće obaviti i korištenjem 

prijenosne memorije (npr. prijenosni disk). 

Izvođač je dužan pripremiti podatke i učitati obrađene snimke u specificiranom formatu na 

zadanu lokaciju u zadanim rokovima. 

Izvođač je odgovoran za sigurnost svih podataka vezanih uz opseg posla, te je dužan podnijeti 

dokaz o načinu (metodi) osiguravanja zaštićenosti podataka. 

Izvođač je dužan spriječiti sukob interesa prilikom obavljanja poslova iz ovog projektnog 

zadatka. 

Izvođač je dužan analizom i dokumentacijom potkrijepiti sve faze obrade snimaka (Izvješće). Po 

završetku obrade Izvođač treba Agenciji dokumentirati provedenu kontrolu kvalitete obrade 

snimaka i opisati primijenjenu metodologiju. 

 

9. Institucionalni dogovori 

Svi producirani dokumenti moraju biti pisani latinicom i na hrvatskom jeziku. Svi djelatnici 

Izvođača na predmetnom Projektu su prije uključivanja u obavljanje zadataka iz Ugovora dužni 

potpisati izjave: 

- da su upoznati sa sigurnosnom politikom Agencije za plaćanja, te da će je provoditi za 

vrijeme obavljanja zadataka iz navedenog Projekta, 

- o povjerljivosti, 

- o izbjegavanju sukoba interesa za vrijeme obavljanja zadataka iz navedenog Projekta. 

Za vrijeme trajanja projekta djelatnici Izvođača uključeni u obavljanje zadataka u okviru 

Projekta će surađivati sa djelatnicima Agencije za plaćanja zaduženima za provedbu kontrole 

kvalitete IAKS elemenata. Zaduženi djelatnici Agencije za plaćanja će na redovnoj osnovi 

provjeravati rad Izvođača na Projektu kako bi potvrdili da se posao obavlja prema 
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zadovoljavajućim standardima i u skladu s pravilima Ugovora. Ako se tijekom tih provjera utvrde 

nesukladnosti u radu, Izvođač je dužan ispraviti ih te se pridržavati smjernica izdanih od strane 

ovlaštenih djelatnika Agencije za plaćanja. 

Ovlašteni predstavnici Sektora za IAKS mjere ruralnog razvoja i IAKS upisnike, Sektora za 

provedbu mjera izravne potpore, Samostalne službe za kontrolu mjera izravne potpore i IAKS 

mjera ruralnog razvoja, Sektora za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, Samostalne službe 

za akreditaciju APPRRR-a (Ministarstva poljoprivrede), ovlaštenog tijela za ovjeravanje (ARPA) i 

ovlašteni predstavnici EU imaju pravo uvida u svu dokumentaciju vezanu uz provedbu ovog 

Projekta. 

 

10. Prilozi 

Prilog 1: Smjernice za najbolje prakse i provjeru kvalitete snimaka, Guidelines for Best Practice 

and Quality Checking of Ortho Imagery, te na web stranici: 

https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/10133.pdf  

Prilog 2: Tehničke smjernice za nabavu VHR snimaka, VHR IMAGE ACQUISITION 

SPECIFICATIONS Campaign 2022, te na web stranici:  

https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/D.3.1%20VHR_Specs_2022_final_n

ew.pdf  

 

https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/10133.pdf
https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/D.3.1%20VHR_Specs_2022_final_new.pdf
https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/D.3.1%20VHR_Specs_2022_final_new.pdf

