
 

     

PRILOG 3 

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA 

tip operacije 4.3.3 

Ulaganje u šumsku infrastrukturu 

Kod 

troška 
Naziv prihvatljivih troškova 

1. 
Ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, 

nerazvrstanih cesta i traktorskih putova) 

1.1 Pripremni radovi 

1.2 Radovi na donjem ustroju 

1.3 Radovi na poboljšanju (stabilizaciji) tla 

1.4 Radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji 

1.5 Betonski i armirano betonski radovi 

1.6 Kamenarski radovi 

1.7 Radovi na gornjem ustroju 

1.8 Asfalterski radovi 

1.9 Radovi sanacije tla i klizišta 

1.10 Radovi korekcije i uređenja manjih vodotoka 

1.11 Radovi izvedbe manjih mostova 

1.12 Radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste 

1.13 Radovi postavljanja prometne signalizacije, znakova i opreme 

1.14 Završni radovi 

2. Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta 

2.1 Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % 

vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova 

3. Opći troškovi (ostalo) 

3.1 Troškovi pripreme dokumentacije za natječaj 

3.2 Troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica 

3.3 Troškovi pripreme glavnog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica 

3.4 Troškovi stručnog nadzora izgradnje i/ili rekonstrukcije šumskih prometnica 

3.5 Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata 

3.6 Troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za 

ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) 

3.7 Usluge inženjera i konzultanata 
 


