Prilog VIII.

UGOVOR O FINANCIRANJU — OPCI UVJETI

Op¢éi uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz tipa operacije 4.1.1.
»Restrukturiranje, modernizacija i pove¢anje konkurentnosti poljoprivrednih
gospodarstava« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-
ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«
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UVODNE ODREDBE
CLANAK 1. PRAVNA OSNOVA I POJMOVI

1.1.  Ovaj Ugovor o financiranju (u daljnjem tekstu: Ugovor) temelji se na sljede¢oj pravnoj
0snovi:
1. Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vije¢a od 17. prosinca 2013. o

utvrdivanju zajednic¢kih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom
socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj
1 Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrdivanju op¢ih odredbi o Europskom fondu
za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu
za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vije¢a (EZ) br. 1083/2006 (SL L
347, 20.12.2013., str. 320-469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013) i njenim
Ispravcima, izmjenama i dopunama

Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vije¢a od 17. prosinca 2013. o potpori
ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju
izvan snage Uredbe Vije¢a (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487-548, u
daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a od 17. prosinca 2013. o
financiranju, upravljanju i nadzoru zajedni¢ke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan
snage uredaba Vijeca (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 8§14/2000,
(EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 547-607, u daljnjem
tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ozujka 2014. o dopuni Uredbe (EU)
br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a u pogledu integriranog administrativnog i
kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu placanja i administrativne kazne koje
se primjenjuju za izravna plac¢anja, potporu ruralnom razvoju i visestruku sukladnost (SL L
181, 20.6.2014., str. 48-73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014)
i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. oZujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br.
1305/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a o potpori ruralnom razvoju iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvodenju prijelaznih odredbi (SL L 227,
31.7.2014., str. 1-17) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrdivanju pravila
primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a o potpori ruralnom
razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227,
31.7.2014., str. 18-68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 240/2014 od 7. sijecnja 2014. o europskom kodeksu
ponasanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih 1 investicijskih fondova (SL L br. 74,
14. 3. 2014., str. 1) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju odredenih kategorija
potpora spojivima s unutarnjim trziStem u primjeni ¢lanaka 107. 1 108. Ugovora (SL L br. UL
187, 26. 6. 2014., str. 1) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 od 3. ozujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br.
1303/2013 Europskog parlamenta 1 Vije¢a o utvrdivanju zajednickih odredbi Europskog
fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o
utvrdivanju op¢ih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda,
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Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L br. 138, 13. 5. 2014.,
str. 5) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglasenju odredenih kategorija
potpora u sektoru poljoprivrede i Sumarstva te u ruralnim podrué¢jima spojivima s unutarnjim
trziStem u primjeni ¢lanka 107. 1 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193,
1.7.2014., str. 1-75) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrdivanju pravila za
primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a u pogledu integriranog
administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i visestruke sukladnosti (SL L
br. 227, 31. 7. 2014., str. 69 — 124) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrdivanju pravila za
primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta 1 Vijeca u pogledu detaljnih
postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvjes¢ivanja o financijskim
instrumentima, tehnickih obiljezja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava
evidentiranja i pohranjivanja podataka (SL L br. 223, 29. 7. 2014., str 7) i njenim ispravcima,
izmjenama i dopunama

Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ozujka 2014. o dopuni Uredbe (EU)
br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vije€a u pogledu agencija za placanja i ostalih tijela,
financijskog upravljanja, poravnanja racuna, jamstava i upotrebe eura (SL L br. 271, 12. 9.
2014., str. 102) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 907/2014) i njenim ispravcima,
izmjenama i dopunama

Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrdivanju pravila
za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeca u pogledu agencija
za placanje 1 drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja racuna, pravila o kontroli,
jamstava i transparentnosti (SL L br. 29, 5. 2. 2015., str.16) i njenim ispravcima, izmjenama
i dopunama

Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeca od 25. listopada 2012. o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na op¢i proracun Unije 1 o stavljanju izvan snage
Uredbe Vije¢a (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L br. 362, 31. 12. 2012, str. 1 — 111) (u
daljnjem tekstu: Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012) i njenim ispravcima, izmjenama i
dopunama

Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za
primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeca o financijskim
pravilima koja se primjenjuju na op¢i prora¢un Unije (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br.
1268/2012) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni ¢lanaka 107. 1 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L br. 193, 1. 7. 2014.,

str. 1) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i
dopunama

Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni ¢lanaka 107. 1 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
(SL L br. 352, 24. 12. 2013., str. 9 — 17) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

Odredbama Smjernica Europske unije o drzavnim potporama u sektoru poljoprivrede i
Sumarstva te u ruralnim podru¢jima za razdoblje 2014. — 2020. (SL C 204, 1. 7. 2014.) i
njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
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Natjecaju za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljSanje ili proSirenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, ukljucujuci slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija
(LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD
strategije«

Pravilniku o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije,
podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekuéi
troSkovi 1 animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD — lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. — 2020. (»Narodne novine« br. 96/2017, 53/2018)

Pravilniku o provedbi mjere 4 ,,Ulaganja u fizicku imovinu®, podmjere 4.1 ,,Potpora za
ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. — 2020. (,,Narodne novine®, broj 37/2017, 9/2018 i 64/2018; u daljnjem
tekstu: Pravilnik).

Za potrebe tumacenja ovih Op¢ih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedece znacenje:
projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje
se od prihvatljivih i neprihvatljivih troSkova te pripada odredenom tipu operacije
tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili vise prioriteta
Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose
natjecaj za provedbu LRS (u daljnjem tekstu: Natjecaj) je javno objavljeni poziv od strane
Agencije za placanja na podnoSenje Zahtjeva za potporu unutar jedne mjere/podmjere/tipa
operacije koji se provodi putem lokalne razvojne strategije (LRS), a sastoji se od teksta
natjecaja, priloga i obrazaca
LAG Natjecaj je natjecaj koji provodi LAG za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden
u odabranoj LRS i namijenjen je nositeljima projekta na podru¢ju LAG-a
prihvatljivi troskovi su troskovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz
Programa
neprihvatljivi troskovi su troSkovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz
Programa
lista prihvatljivih  troskova je lista troskova prihvatljivin za sufinanciranje unutar
mjere/podmjere/tipa operacije, a objavljuje se uz pojedini LAG natjecaj
nositelj projekta je svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta temeljem objavljenog LAG
Natjecaja i1 izravno je odgovoran za pocetak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta te ima
sjediSte unutar podrucja koje obuhvaca odabrani LAG
gradenje je gradenje kako je definirano u propisima kojima se ureduje gradnja, izuzev
odrZavanja gradevine
rekonstrukcija je rekonstrukcija kako je definirano u propisima kojima se ureduje gradnja
opremanje je nabava te postavljanje i/ili ugradnja opreme u novu ili postoje¢u gradevinu koja
je navedena u listi prihvatljivih troskova
javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz
prorac¢una Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)
intenzitet potpore je udio potpore u prihvatljivim troskovima projekta izrazen u postotcima
,nepravilnost* zna¢i povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz ulinjene ili
propustene radnje od strane gospodarskog subjekta, a Sto je dovelo ili je moglo dovesti u
pitanje op¢i proracun Zajednica ili proratune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem
ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili
neopravdanim izdacima u smislu ¢lanka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od
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18. prosinca 1995. o zastiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno ¢lanka 2,
stavka 1. tocke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

15. sumnja na prijevaru znaci nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih
postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito
prijevare, iz ¢lanka 1. stavka 1. tocke (a) Konvencije o zastiti financijskih interesa Europskih
zajednica koja je sastavljena na temelju ¢lanka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (u skladu s
¢lankom 2. to¢ki (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni
Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vije¢a posebnim odredbama o
izvjes¢ivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi
i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe
Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. srpnja 2015.)

16. jednostavna nabava je nabava koju provode javni naruditelji za nabavu radova, robe i/ili
usluga u slucaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene
propisa koji ureduju postupak javne nabave

17. pokazatelji provedbe projekta su kvantitativno iskazani podaci o provedbi projekta kojima se
mjeri ostvarenje cilja projekta (u daljnjem tekstu: pokazatelji)

18. AGRONET sustav je zasticena mrezna aplikacija koja je izmedu ostalog namijenjena i
korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom
razvoju 1  ribarstvu,  elektronicko  popunjavanje = EPFRR  Zahtjeva za
potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/lzmjene
Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET).

19. Ostali pojmovi u smislu ovoga Ugovora imaju jednako znacenje kao pojmovi uporabljeni u
Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014.

CLANAK 2. OPCE OBVEZE

2.1. Provedba projekta koji je predmet Zahtjeva za potporu isklju¢iva je odgovornost Nositelja
projekta. Nositelj projekta ¢e provoditi projekt na nacin da ostvari ciljeve i pokazatelje provedbe
projekta koje je naveo u prijavi projekta/Zahtjevu za potporu.

2.2. Nositelj projekta ¢e provesti projekt s duznom paznjom, efikasnos$éu, transparentnoscu i
marljivoscéu, u skladu sa najboljim pravilima struke kao i praksama na tom podrucju te u skladu sa
ovim Ugovorom. U tu svrhu Nositelj projekta ¢e upotrijebiti sva financijska, ljudska i materijalna
sredstva koja su potrebna za potpunu provedbu projekta.

2.3. Ako provedba projekta ukljucuje sklapanje ugovora od strane Nositelja projekta, primjenjivat
¢e se procedure nabave navedene u ovom Ugovoru. Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za placanja) ne prihvaca nikakvu ugovornu obvezu
proizaSlu temeljem ugovora izmedu Nositelja projekta i izvodaca izuzev ugovornih obveza koje
su navedene u Ugovoru izmedu Agencije za placanja i nositelja projekta. Samo Nositelj projekta
¢e biti odgovoran Agenciji za placanja za provedbu projekta.

2.4. Nositelj projekta i Agencija za placanja su jedine ugovorne strane u postupku zakljucenja
ovoga Ugovora.

2.5. Sklapanjem ovog Ugovora Agencija za placanja ne preuzima financijsku obvezu. Konacan
iznos potpore utvrduje se Odlukom o dodjeli sredstava, a konacan iznos za isplatu Odlukom o
isplati.

2.6. Nositelj projekta je u obvezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja Ugovora o financiranju
dostaviti jedan propisno potpisani primjerak Ugovora o financiranju u izvorniku preporu¢enom
posiljkom ili neposredno na adresu Agencije za plac¢anja kojoj je podnesen Zahtjev za potporu.
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CLANAK 3. JEZIK UGOVORA

3.1. Jezik ovog Ugovora je hrvatski jezik i sva komunikacija ugovornih strana se odvija na
hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.

CLANAK 4. NABAVA

4.1. Ako se provodi nabava radova, roba i/ili usluga za potrebe projekta, Nositelj projekta koji
provodi postupak nabave, obvezan je prilikom provedbe postivati propisana pravila, u skladu s
ovim Ugovorom i Natjeajem.

4.2. Kad Nositelj projekta koji provodi nabavu nije narucitelj prema odredbama Zakona o javnoj
nabavi, u obvezi je provesti nabavu sukladno pravilima koja se primjenjuju na nositelje projekta
koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a propisana su Natje¢ajem i Uputom za prikupljanje
ponuda i provodenje postupka jednostavne nabave. Ova pravila primjenjuju se i na nositelje
projekta koji su narucitelji prema odredbama Zakona o javnoj nabavi kad provode postupke
nabave procijenjene vrijednosti ispod praga primjene Zakona o javnoj nabavi.

4.3. Po dovrsetku postupka nabave, a najkasnije u roku od osam mjeseci od sklapanja ovog
Ugovora, Nositelj projekta dostavlja Agenciji za pla¢anja dokumentaciju o provedenom postupku
nabave sukladno popisu dokumentacije koji je sastavni dio Natjecaja.

4.4. Postupak javne nabave obvezni su provesti oni nositelji projekta koji su obveznici provedbe
postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Postupak javne nabave za nabavu roba,
radova ili usluga provodi se prema posebnim propisima koji ureduju postupak javne nabave.

4.5. Agencija za placanja obavlja administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave u
sljede¢im fazama:

e nakon dovrSetka postupka javne nabave
e prilikom postupanja po Zahtjevu za isplatu.

4.6. Sva dokumentacija vezana uz postupak javne nabave dostavlja se Agenciji za placanja putem
AGRONET-a.

4.7. Zajedno sa Zahtjevom za isplatu Nositelj projekta dostavlja dokumentaciju vezanu uz
postupak javne nabave (provedbu/izvrSenje ugovora o javnoj nabavi), odnosno eventualne
anekse/dodatke/izmjene postoje¢em sklopljenom ugovoru s odabranim ponuditeljem ako isti
postoje.

4.8. U slucaju nepostivanja posebnih propisa koji ureduju postupak javne nabave, Agencija za
placanja primjenjuje financijske korekcije u skladu s Odlukom Europske komisije C(2019) 3452
od 14.5.2019. o utvrdivanju smjernica za odredivanje financijskih ispravaka koji se u slucaju
nepoStivanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi primjenjuju na izdatke koje u okviru
podijeljenog upravljanja financira Unija.

4.9. Kada se u jednom postupku javne nabave utvrdi viSe greSaka, stope ispravka se ne zbrajaju i
primjenjuje se najveca stopa ispravka.

4.10. Neovisno o greSkama za koje se primjenjuje financijska korekcija, Agencija za placanja
zadrZzava pravo odbijanja Zahtjeva za potporu ili odbijanja Zahtjeva za isplatu, odnosno umanjenje
potpore ako se utvrde ostale greSke u provedbi postupka nabave koje nisu navedene u popisu
greSaka.
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4.11. Financijske korekcije u skladu s ovim ¢lankom na odgovaraju¢i na¢in se primjenjuju i na
nositelje projekta koji nisu narucitelji te na nositelje projekta koji jesu narucditelji kad provode
postupke nabave procijenjene vrijednosti ispod praga primjene Zakona o javnoj nabavi.

CLANAK 5. IZDAVANJE ODLUKA NAKON II. FAZE POSTUPKA DODJELE
POTPORE

5.1. Agencija za pla¢anja nakon administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za potporu,
zaprimanja potpisane lzjave o nepromijenjenim okolnostima, kontrole provedenog postupka
nabave, kontrole opravdanosti dostavljenih troSkova i ekonomske odrzivosti projekta donosi
Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu, ovisno o rezultatu provjere.

5.2. Odlukom o dodjeli sredstava Agencija za placanja utvrduje i odobrava konacni iznos potpore
temeljem prikupljenih ponuda, a navedeni iznos ne moze biti veci od procijenjenog iznosa potpore
utvrdenog Posebnim uvjetima ovog Ugovora.

CLANAK 6. PLACANJA: PREDUJMOVI I ISPLATE

6.1. Nositelj projekta ima pravo zatraziti isplatu predujma koji moze iznositi najvise 50%
odobrenih sredstava potpore podnoSenjem Zahtjeva za isplatu predujma.

6.2. Krajnji rok za podnoSenje Zahtjeva za isplatu predujma je 9 mjeseci od dana donosSenja
Odluke o dodjeli sredstava.

6.3. Zahtjev iz stavka 6.1. ovog ¢lanka Nositelj projekta moze podnijeti nakon isteka roka za
prigovor na Odluku o dodjeli sredstava ili od dana odricanja od prava na prigovor.

6.4. Uvjet za isplatu predujma je dostava bankarske garancije plative ,,na prvi poziv® i ,,bez
prigovora“ u 100 % vrijednosti iznosa predujma. Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka
podnosenja Zahtjeva za isplatu predujma do isteka Sest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnosenje
Zahtjeva za isplatu navedenog u Odluci o dodijeli sredstava.

6.5. Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu predujma s prate¢com dokumentacijom,
Agencija za plac¢anja donosi Odluku o isplati predujma ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu
predujma.

6.6. Nositelj projekta je obvezan iskoristiti predujam sukladno ovom Ugovoru i Odluci o dodjeli
sredstava.

6.7. Ako Nositelj projekta ne dostavi valjanu bankarsku garanciju ili ne ispuni uvjete propisane
Pravilnikom i NatjeCajem, Agencija za plac¢anja ¢e izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu
predujma.

6.8. Nositelj projekta je obvezan opravdati isplaéeni predujam prilaganjem placenih racuna ili
dokumenata jednake dokazne vrijednosti za odobrene troskove najkasnije pri podnosenju Zahtjeva
za isplatu rate koja prethodi zadnjoj rati, osim kad se isplata obavlja jednokratno.
Administrativnom obradom Zahtjeva za isplatu svake rate kojom se pravda predujam odreduje se
iznos prihvatljive potpore od koje se najmanje 50% koristi za pravdanje predujma, a ostatak se
isplacuje nositelju projekta temeljem Odluke o isplati.

6.9. Ako Nositelj projekta opravda predujam odobren Odlukom o isplati predujma, odnosno
dokaze realizaciju troSkova iz Odluke o dodjeli sredstava, jamstvo iz stavka 6.4. ¢e temeljem
Odluke o jamstvu biti oslobodeno i vraceno Nositelj projekta.
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6.10. Ako Nositelj projekta ne opravda isplaceni predujam, u obvezi je temeljem Odluke o jamstvu
izvrSiti placanje trazenog iznosa u roku od 30 dana od dana zaprimanja navedene Odluke. U
protivhom se aktivira jamstvo.

6.11. Nositelj projekta ima pravo podnijeti Zahtjev za isplatu potpore jednokratno ili u ratama.
Kod ulaganja u opremanje Zahtjev za isplatu se moze podnijeti u najviSe tri rate, a kod ulaganja u
gradenje u najvise Cetiri rate.

6.12. Zahtjev za isplatu Nositelj projekta moze podnijeti nakon S$to istekne rok za prigovor na
Odluku o dodjeli sredstava ili odmah nakon odricanja od prava na prigovor.

6.13 Nositelj projekta je u obvezi dostaviti Zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od
dana donosenja Odluke o dodjeli sredstava u slu¢aju isplate u ratama. U slu¢aju da nositelj projekta
ne dostavi Zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o
odbijanju Zahtjeva za isplatu.

6.14. Krajnji rok za podnosenje konac¢nog/jednokratnog Zahtjeva za isplatu je 36 mjeseci od
donosenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2023. godine, neovisno o tome
kada je Odluka o dodjeli sredstava donesena.

6.15. Kod visegodi$njih ugovora o financijskom leasingu posljednji Zahtjev za isplatu moze se
podnijeti najkasnije pet godina od realizacije financijskog leasinga, ali ne kasnije od 1. rujna 2023.
godine, pod uvjetom da Nositelj projekta postane vlasnik predmeta leasinga do trenutka
podnosenja konac¢nog Zahtjeva za isplatu. U ovom slucaju, nakon isteka roka iz stavka 6.14.
Nositelj projekta moze podnijeti samo jedan kona¢ni Zahtjev za isplatu koji mora sadrzavati samo
troSak koji je financiran putem leasinga.

6.16. Zahtjev za isplatu treba sadrzavati dokaze stvarnog nastanka troSka, kao §to su racuni
odnosno dokumenti jednake dokazne vrijednosti prema tablici troskova i izra¢una potpore koja je
prilog Odluke o dodjeli sredstava, a svi priloZeni dokazi moraju biti placeni u cijelosti. Nositelju
projekta se potpora ne isplac¢uje temeljem dostavljenih ra¢una za predujam i predracuna.

6.17. Iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10% odobrenih sredstava potpore,
osim u slucaju ako se radi o mladom poljoprivredniku koji je ostvario dodatni intenzitet potpore
od 20% kod kojih iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora iznositi najmanje 20% odobrenih
sredstava potpore.

6.18. Kod isplate u ratama, zbroj zatraZzene potpore iz svih rata ne moZe biti visi od iznosa
navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava. Ako u Zahtjevu za isplatu rate Nositelj projekta zatrazi
isplatu za neodobreni ili neprihvatljivi troSak, takav troSak ¢e biti svrstan u neprihvatljive troSkove
te ga nece biti moguée zatraziti prilikom podnosenja Zahtjeva za isplatu neke od narednih rata.

6.19. Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, uzimaju¢i u obzir
I nepravilnosti utvrdene u prethodnim Zahtjevima za isplatu kod isplata u ratama, a koja ne prelazi
1znos od 50 % ukupne vrijednosti odobrenih sredstava potpore, Agencija za placanja ¢e odbiti
iznos nepravilnog troska iz Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj ¢e ukupan iznos
biti umanjen za iznos nepravilnog troska utvrden u tom Zahtjevu za isplatu.

6.20. Za placanja izvrSena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obracun potpore
temeljit ¢e se na zadnjem tecaju koji je Europska srediSnja banka odredila prije 1. sijecnja godine
u kojoj je donesena Odluka o dodijeli sredstava, osim u slucaju kad nositelj projekta kupi strana
sredstva placanja po nizem teCaju od teCaja koji je Europska srediSnja banka odredila prije 1.
sijenja godine u kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava.

6.21. Ako Nositelj projekta u Zahtjevu za isplatu potrazuje iznos koji je visi od prihvatljivog iznosa
potpore iz Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za placanja moze umanjiti iznos za isplatu
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sukladno ¢lanku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Ako nakon administrativne
obrade Zahtjeva za isplatu omjer prihvatljivih i neprihvatljivih tro§kova bude ve¢i od 10%
Agencija za pla¢anja moze primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna se
primjenjuje u iznosu zatrazenog neprihvatljivog troska. U skladu sa ¢lankom 63. Provedbene
Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, administrativna kazna se ne primjenjuje ako Nositelj projekta
moze dokazati Agenciji za placanja da nije kriv za ukljucivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se
Agencija za placanja na drugi nacin uvjeri da Nositelj projekta nije kriv.

6.22. Prilikom provedbe administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu Agencija za placanja provodi
posjet ulaganju.

6.23. Agencija za placanja ¢e sredstva potpore isplatiti na ratun Nositelj projekta koji je naveden
u Evidenciji korisnika.

CLANAK 7. DONOSENJE ODLUKE O ISPLATI | ODLUKE O ODBIJANJU ZAHTJEVA
ZA ISPLATU

7.1. Nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu, Agencija za pla¢anja donosi
Odluku o isplati ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu, ovisno o rezultatu provjere.

7.2. Navedene Odluke Agencija za placanja ¢e donijeti najkasnije u roku 90 dana od dana
podnosenja potpunog Zahtjeva.

7.3. U rok od 90 dana ne uraunava se vrijeme potrebno za dopunu/obrazlozenje/ispravak Zahtjeva
I od izjavljivanja prigovora na Odluku do donosSenja odluke Povjerenstva za rjeSavanje po
prigovorima.

7.4. Odlukom o isplati Agencija za pla¢anja odobrava toc¢an iznos sredstava potpore za isplatu za
provedbu projekta koji je predmet ovog Ugovora.

7.5. Agencija za pla¢anja donosi Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz sljedecih razloga:

1. neispunjavanja uvjeta i Kriterija propisanih LAG NatjeCajem, NatjeCajem i ugovorom o
financiranju

2. neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troSkova

3. dostavljanja Zahtjeva za isplatu prve rate/jednokratne isplate nakon roka propisanog
Natjecajem i1 ugovorom o financiranju

4. dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon roka propisanog Odlukom o dodjeli sredstava

onemogucavanja obavljanja posjeta ulaganju/kontrole na terenu

6. ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi ukupna nepravilnost, uzimajuéi u obzir i
nepravilnosti utvrdene u prethodnim Zahtjevima za isplatu u slucaju isplate u ratama, koja
prelazi iznos od 50 % ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore

7. nestavljanja ulaganja u funkciju/uporabu ili nespremnosti ulaganja za uporabu na kraju

ulaganja

koristenje gradevine 1/ili opreme na nacin koji nije u skladu s namjenom

9. utvrdenih razlika izmedu dokumenata prilozenih uz Zahtjev za isplatu i dokumenata
predocenih tijekom kontrole na terenu

10. nedostavljanja dokumentacije trazene putem Zahtjeva za D/O/I u propisanim roku ako se D/O/I
odnosi na cjelokupno ulaganje

11. nedostavljanja ili neprihvatljivosti dokumentacije vezane za postupak javne nabave i/ili
provedbu ugovora o javnoj nabavi koja se dostavlja sa Zahtjevom za isplatu

o

©o
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12. promjene bodova u kriteriju odabira s kojim bi nositelj projekta temeljem trenutno ostvarenog
broja bodova kriterija odabira nalazio ispod crte na rang listi odabranog LAG-a ili ispod praga
prolaznosti i/ili,

13. nepravilnosti kod koje je utvrdena i sumnja na prijevaru.

7.6. U slu¢aju donosenja Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu kad se radi se o isplati potpore u
ratama, Nositelju projekta ¢e biti omoguceno podnosenje Zahtjeva za isplatu preostalih rata ako
su ostali uvjeti propisani LAG Natje¢ajem, odnosno Natje¢ajem ispunjeni.

CLANAK 8. RAZDOBLJE PRIHVATLJIVOSTI TROSKOVA

Prihvatljivim se smatraju samo troSkovi nastali nakon podnoSenja prijave projekta na LAG
Natjecaj u skladu s odredbom ¢lanka 60. Uredbe (EU) 1305/2013, osim op¢ih troSkova i kupnje
zemljista 1 objekata, koji su prihvatljivi najranije od 1. sijecnja 2014. godine.

CLANAK 9. IZVJESCE O NAPRETKU

9.1. U svrhu pracenja provedbe ulaganja Nositelj projekta je u obvezi svaka 3 mjeseca od dana

zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava popuniti Izvjes¢e o napretku provedbe projekta u
AGRONET-u.

9.2. Nepridrzavanje obveze popunjavanja Izvjes¢a o napretku provedbe projekta podrazumijeva
moguénost primjene financijske korekcije.

CLANAK 10. KONTROLA NA TERENU

10.1. Agencija za placanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu
prije isplate i ex-post kontrolu koja se obavlja tijekom petogodi$njeg razdoblja nakon izvrSenog
kona¢nog placanja.

10.2. Agencija za placanja provodi kontrolu izvrSenih usluga, radova i nabavljene opreme, a kod
konacne isplate provodi kontrolu upotrebe ulaganja ili spremnosti ulaganja za upotrebu prema
odobrenoj namjeni.

10.3. Kontrolom na terenu utvrduje se sljedece: da je ulaganje stvarno provedeno, da su prijavljeni
troSkovi stvarno nastali, da su radovi izvrSeni, materijali utroSeni, obavljene usluge 1 nabavljena
oprema u skladu s ovim Ugovorom, da je Zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima
Europske unije i nacionalnim pravilima, da je ulaganje u uporabi ili prije placanja spremno za
uporabu, da su Nositelj projekta i sam projekt u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom
petogodi$njeg razdoblja nakon izvrSenog konacnog placanja, te da nije doslo do sufinanciranja
troskova iz drugih izvora potpore.

10.4. Osim redovnih kontrola iz stavka 10.1. kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem
trenutku tijekom postupka dodjele potpore te se mogu kontrolirati i kriteriji prinvatljivosti i kriteriji
odabira, ako je to potrebno.

10.5. Nositelj projekta je suglasan da kontrolu ulaganja osim Agencija za pla¢anja imaju pravo
obavljati i Upravljacko tijelo (Ministarstvo poljoprivrede), Agencija za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog
ureda za borbu protiv prijevara te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

10.6. Nositelj projekta je obvezan c¢uvati svu dokumentaciju koja se odnosi na ulaganje
sufinancirano iz EPFRR- a u svom sjedistu i ista mora biti raspoloziva zaposlenicima Agencije za
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placanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, predstavnicima Europske komisije, predstavnicima Europskog
revizorskog suda i predstavnicima Europskog ureda za borbu protiv prijevara od dana sklapanja
ovog Ugovora i tijekom petogodiSnjeg razdoblja nakon datuma konacne isplate potpore.

10.7. Nositelj projekta je obvezan tijekom provedbe kontrole na terenu omoguciti prisutnost tre¢ih
osoba (racunovode, nadzornog inzenjera, izvodaca radova 1 ostalih) u sluc¢aju kada je Agencije za
placanja o tome obavijestila Nositelja projekta.

10.8. Nositelj projekta je obvezan osigurati da ¢e sve fizi¢ke i pravne osobe (odabrani ponuditelji
I podugovaratelji) koji su vezani uz predmetno ulaganje dopustiti kontrolu, dostaviti sve potrebne
podatke i informacije te osigurati dobre radne uvjete zaposlenicima Agencija za placanja,
Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, predstavnicima Europske komisije i Europskog revizorskog suda te
Europskog ureda za borbu protiv prijevara te drugim institucijama.

10.9. Pri obavljanju kontrole na terenu, kontrolori su ovlasteni:

pregledati objekte, uredaje, robu te poslovnu dokumentaciju nositelj projekta

izvrsiti uvid u dokumente nositelj projekta koji se odnose na stjecanje prava na potporu

provjeravati racunovodstvene podatke iz poslovnih knjiga nositelj projekta

provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje nositelj projekta

provjeravati dokumente (rac¢une, potvrde o pla¢anju, bankovna izvjesca nositelj projekta i

s njim povezanih osoba, podatke o koristenom materijalu, jamstvene listove, deklaracije i

dr.)

provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz Zahtjev za isplatu

provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu

provjeravati rjeSenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad nositelj projekta

provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

0. provjeravati tehnicku dokumentaciju vezanu za ulaganje (gradevinski dnevnik,

gradevinska knjiga, glavni projekt i dr.)

11. izvjeStavati nadleZna tijela i traZiti provodenje odredenog postupka ako sama nije ovlastena
izravno postupiti i

12. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vjeStaka i drugih osoba kad
je to potrebno za obavljanje kontrole i

13. provjeravati pokazatelje kako je propisano u poglavlju 6.1. Natjecaja.

s E
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CLANAK 11. CUVANJE I VOPENJE DOKUMENTACIJE

11.1. Nositelj projekta je obvezan ¢uvati dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava do
isteka pet godina od datuma konacne isplate potpore.

11.2. Nositelj projekta je obvezan voditi gradevinske knjige i druge odgovaraju¢e dokumente koji
dokazuju koli¢inu i vrstu ugradenih materijala i opreme te izvrSenih radova.

CLANAK 12. STAVLJANJE ULAGANJA U UPORABU

Ulaganje koje je predmet ovog Ugovora mora biti stavljeno u uporabu ili spremno za uporabu prije
datuma konacne isplate.

CLANAK 13. INFORMIRANJE JAVNOSTI
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Nositelj projekta je u obvezi informirati javnost o potpori u skladu s odredbama EU zakonodavstva
1 Natjecajem.

CLANAK 14. SUKOB INTERESA

14.1. Nositelj projekta se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba
interesa pri koristenju sredstava potpore i bez odgode obavijestiti Agenciju za plac¢anja o svim
situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.

14.2. Nositelj projekta se obvezuje obavijestiti Agenciju za pla¢anja u pisanom obliku o bilo kojoj
situaciji postojanja vlasnicke povezanosti izmedu njega s jedne strane i ponuditelja s druge strane
1 postojanje odnosa izmedu Nositelj projekta i ponuditelja u kojem postoji izravna ili neizravna
kontrola nad poslovanjem, odmah po nastanku takvog dogadaja.

14.3. Obveze iz ovoga ¢lanka primjenjuju se na Nositelja projekta u razdoblju od dana sklapanja
ovog Ugovora i tijekom sljede¢ih pet godina od datuma konacne isplate potpore.

CLANAK 15. DOSTAVA I TOCNOST PODATAKA

Nositelj projekta je obvezan Agenciji za plac¢anje na Zahtjev dostaviti sve potrebne podatke i
informacije te osigurati njihovu to¢nost.

CLANAK 16. TRAIJNOST ULAGANJA I PROMJENE VLASNISTVA

16.1. U skladu s odredbom ¢lanka 71. Uredbe EU br. 1303/2013, tijekom pet (5) godina od datuma
konacne isplate potpore sljedeée aktivnosti nisu dozvoljene:

a) prestanak ili premjestanje podrucja poslovanja nositelja projekta izvan podrucja LAG obuhvata,
osim u slucaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat podrucja;

b) promjena sjediSta nositelja projekta izvan podrucja koje obuhvaca odabrani LAG, osim u
slu¢aju ako odabrani LAG promijeni obuhvat podrucja,

C) promjena vlasni$tva nad nekim od predmeta infrastrukture ¢ime se pravnoj osobi ili javnom
tijelu daje neopravdana prednost;

d) znacajna promjena koja utjeCe na prirodu predmetnog projekta, ciljeve ili provedbene uvjete
zbog kojih bi se doveli u pitanje prvotni ciljevi predmetnog projekta.

16.2. Nositelj projekta ne smije promijeniti svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, dati u najam i zakup
predmet ulaganja za koje mu je Agencija za placanja odobrila sredstva od trenutka sklapanja ovog
Ugovora do isteka pet godina od datuma konacne isplate potpore.

16.3. U provedbi projekta, moguéa je promjena vlasnicke strukture Nositelja projekta Koji je
pravna osoba u udjelima od 25% i viSe, ako do takve promjene dolazi nakon konacne isplate.
Nositelj projekta mora obavijestiti Agenciju za placanja o takvoj promjeni. Prilikom ocjene
prihvatljivosti takve promjene, Agencija za placanja uzima u obzir sve okolnosti konkretnog
slu¢aja, posebno je li takvom promjenom Nositelj projekta stekao neopravdanu prednost te
zadovoljavaju li Nositelj projekta i projekt sve kriterije navedene u ovom Ugovoru. Ako tijekom
provjera Agencija za placanja utvrdi da je trgovackom druStvu izmjenom vlasniStva dana
neopravdana prednost te da je izmjena vlasniStva utjecala na prirodu, ciljeve i uvjete provedbe
projekta, zadrzava pravo raskida ovog Ugovora. Navedena odredba ne odnosi se na dionicka
drustva koja kotiraju na burzama.

16.4. Iznimno, moguca su odstupanja od ovog ¢lanka u slucajevima vise sile ili nastupa
izvanrednih okolnosti. U skladu s ¢lankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013 ,,viSa sila” i ,,izvanredne
okolnosti” mogu, posebice, biti priznate u sljede¢im slucajevima:
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smrti nositelja projekta;

dugoroc¢ne profesionalne nesposobnosti nositelja projekta;

ozbiljne prirodne katastrofe koja uvelike utjece na poljoprivredno gospodarstvo;
slu¢ajnog unistenja stocne nastambe na poljoprivrednom gospodarstvu;

epizootske ili biljne bolesti koja utjece na dio ili svu stoku ili usjeve nositelja projekta;

o gk wn -

izvlastenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaStenje nije
moglo predvidjeti na dan podnoSenja Zahtjeva

CLANAK 17. DVOSTRUKO FINANCIRANJE

U skladu sa ¢lankom 65. stavkom 11. Uredbe EU br.1303/2013, projekt moze dobiti potporu iz
jednog ili vise ESI fondova ili jednog ili viSe programa i drugih instrumenata Unije, pod uvjetom
da stavka troska koji je uklju¢en u Zahtjev za isplatu sredstava jednog od ESI fondova ne prima
potporu drugog fonda ili instrumenta Unije ili potporu istog fonda u okviru drugog programa.

CLANAK 18. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU

18.1. Nakon donosenja Odluke o dodjeli sredstava Nositelj projekta je duzan od Agencije za
placanja traziti odobrenje svih promjena bitnih za prihvatljivost Nositelja projekta i projekta
podnosenjem Zahtjeva za promjenu kako je navedeno u Natjecaju.

18.2. Iznimno, u sluc¢aju promjene tipa, modela opreme (bez promjene odabranog ponuditelja) uz
uvjet da se zadrzi funkcionalnost i namjena prvotno odobrene opreme te da je nova oprema
jednakovrijednih ili boljih karakteristika, Nositelj projekta nije obavezan prijaviti promjene
podnoSenjem Zahtjeva za promjenu veé je duzan uz Zahtjev za isplatu dostaviti pojasnjenje
odabranog ponuditelja ili drugog relevantnog izvora iz kojeg je vidljivo zasto je doslo do promjene
i je li nova oprema jednakovrijedna ili boljih karakteristika od prvotno odobrene. U navedenom
sluc¢aju Nositelji projekta koji su obveznici javne nabave duzni su postupati u skladu s propisima
koji reguliraju podrucje javne nabave.

18.3. Zahtjev za promjenu Nositelj projekta moze podnijeti najvise tri puta nakon $to mu istekne
rok za prigovor na Odluku o dodjeli sredstava ili od dana odricanja prava na prigovor.

18.4. Zahtjev za promjenu je moguce podnijeti i nakon $to je izvrSena isplata po prethodnom
Zahtjevu za isplatu predujma/Zahtjevu za isplatu u slucaju isplate u ratama. Predmet Zahtjeva za
promjenu ne mogu biti troS§kovi za koje je ve¢ podnesen Zahtjev za isplatu, osim u slucaju da se
radi o ulaganju u gradenje. Ako je Nositelj projekta trazio promjene, Zahtjev za isplatu moci ¢e
podnijeti tek nakon zaprimanja odgovora od strane Agencije za placanja. Ako je obrada Zahtjeva
za isplatu u tijeku, Nositelj projekta nece biti u moguénosti podnijeti Zahtjev za promjenu.

18.5. Zahtjev za promjenu Nositelj projekta je duzan podnijeti najmanje 45 dana prije isteka
krajnjeg roka za podnosenje Zahtjeva za isplatu, u protivnom Agencija za placanja izdaje Pismo
odbijanja Zahtjeva za promjenu.

18.6. Agencija za placanja ¢e u pravilu odobriti sljedece promjene ako se trazenom promjenom ne
dovodi u pitanje prihvatljivost projekta i/ili nositelj projekta i/ili se promjenom ne narusava njegov
cilj i svrha:

- promjenu odabranog ponuditelja

- promjene tehnickih karakteristika opreme osim promjena definiranih ¢lankom 18.2 ovoga
Ugovora

- izmjenu 1/ili dopunu akta kojim se odobrava gradenje
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- izmjenu i/ili dopunu prethodno dostavljenog Glavnog projekta/ldejnog projekta u sluc¢aju
gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava gradenje.

18.7. U provedbi projekta, dozvoljena je promjena koli¢ina i jedini¢nih cijena pojedinih stavki
troSkovnika u gradnji pod uvjetom da se takve izmjene provode unutar iste skupine radova.
18.8. Ako je Nositelj projekta obveznik javne nabave u skladu s propisima koji ureduju to

podrucje, u obvezi je prilikom provedbe bilo koje od promjena navedenih u ovom ¢lanku postupati
u skladu s propisima koji ureduju postupak javne nabave.

CLANAK 19. ISKLJUCENJE NOSITELJA PROJEKTA

19.1. Nositelj projekta ¢e biti iskljuen iz sudjelovanja u postupku dodjele u razdoblju od
administrativne kontrole pa do isteka pet godina od konac¢ne isplate ako:

1. nema sjediSte na podru¢ju LAG obuhvata, osim u slu¢aju ako odabrani LAG promijeni
obuhvat podrucja

2. je dostavio lazne podatke pri dostavi Zahtjeva za potporu i dokumentacije (nositelj projekta
se iskljucuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrdivanja i u sljedecoj
kalendarskoj godini)

3. ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III. ¢lanka 35. stavka 3. Delegirane uredbe
Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrdivanja ozbiljne nesukladnosti (nositelj projekta se
iskljucuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrdivanja i u sljedecoj
kalendarskoj godini)

4. nema podmirene odnosno uredene financijske obveze prema drzavnom proracunu
Republike Hrvatske

5. je u sukobu interesa s dobavlja¢ima u postupku nabave
6. je poduzetnik u stecaju ili likvidaciji
7. mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s ¢lankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

8. nije izvrSio zatraZeni povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno
dodijeljenih u drugom natjecaju iz bilo kojeg javnog izvora (ukljucujuci iz fondova EU-a), za
aktivnosti odnosno troskove koji nisu izvrSeni, osim za neizvrSeni zatrazeni povrat iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u
poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog moguénosti prijeboja s budu¢im
neizvr$enim placanjem od strane Agencije za plac¢anja sukladno ¢lanku 28. Provedbene uredbe
komisije (EU) br. 908/2014

9. su isti prihvatljivi tros§kovi u cijelosti ve¢ sufinancirani sredstvima javne potpore

10. ukupna vrijednost projekta prelazi propisani najvisi iznos vrijednosti projekta kako je
propisano LAG Natjecajem

11. se nalazi na crnoj listi Agencije za pla¢anja

19.2. Ako nastupe razlozi navedeni u stavku 19.1. ovoga Ugovora, Agencija za placanja donosi
Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu, odnosno Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

CLANAK 20. OSTVARENJE POKAZATELJA | KRITERIJA ODABIRA
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20.1. Nositelj projekta mora ostvariti pokazatelje provedbe projekta kako je naveo u prijavi
projekta/Zahtjevu za potporu.

20.2. U slucaju da Nositelj projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u prijavi
projekta/Zahtjevu za potporu, Agencija za placanja ima pravo Nositelju projekta odrediti
financijsku korekciju ili od Nositelja projekta zatraziti izvrSenje povrata dijela isplacene potpore
razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s NatjeCajem.

20.3. U slucaju ostvarenja najmanje 80,00 % zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat ¢e se
uspjeSnom. Ako se projektom ostvari manje od 79,99 % zadanih pokazatelja Agencija za placanja
moze Nositelju projekta odrediti financijsku korekciju u skladu s Prilogom XI. Natjecaja.

20.4. Agencija za placanja moze u fazi administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za potporu,
nakon provedbe nabave temeljem dokumentacije dostavljene uz drugi dio Zahtjeva za potporu,
ponovno provjeriti Kriterije odabira i ostvarene bodove koje je Nositelju projekta dodijelila u
prethodnoj fazi obrade i koji su navedeni u ovom Ugovoru.

20.5. Ako Agencija za placanja prilikom administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za
potporu utvrdi da je doslo do odredenih promjena u odnosu na podatke navedene u ovom Ugovoru,
odredit ¢e financijsku korekciju ili odbiti Zahtjev za potporu u potpunosti i raskinuti ovaj Ugovor.

20.6. Agencija za placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu i raskinuti ovaj
Ugovor ako je doslo do promjene bodova u kriterijima odabira te se Nositelj projekta temeljem
trenutno ostvarenoga broja bodova sukladno kriterijima odabira nalazi ispod crte na rang listi LAG
natjecaja temeljem Kkojih je odabran na LAG Natjecaju ili ispod minimalnog praga prolaznosti.

20.7. Agencija za placanja ¢e odrediti financijsku korekciju od 5% od ukupno utvrdenog iznosa
potpore za dodjelu ako utvrdi da je procijenjeni iznos ukupno prihvatljivog ulaganja iz ovog
Ugovora veci za vise od 20% u odnosu na ukupno prihvatljivi iznos ulaganja iz odabranih ponuda,
a da za to ne postoji opravdani razlog.

20.8. U fazi obrade Zahtjeva za isplatu Agencija za pla¢anja primjenjuje financijske korekcije od
5% od ukupno utvrdenog iznosa potpore za isplatu ako je utvrdeno da je Nositelj projekta realizirao
troskove u vrijednosti ve¢oj od 50%, a manjoj od 80% prihvatljivog iznosa potpore. Agencija za
placanja ¢e izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu i raskinuti ovaj Ugovor ako je Nositel]
projekta realizirao troSkove u vrijednosti manjoj od 50% prihvatljivog iznosa potpore. Ako je
Nositelj projekta realizirao troskove u vrijednosti ve¢oj od 80% prihvatljivog iznosa potpore,
financijske korekcije se nece primjenjivati.

Ako nositelj projekta ne ispuni obvezu popunjavanja Izvjes¢a o napretku Agencija za placanja ¢e
primijeniti financijske korekcije u iznosu 0,1% prihvatljivog iznosa potpore.

20.9. Ukoliko se prilikom ex-post kontrole utvrdi da Nositelj projekta nije ostvario planiranu
razinu pokazatelja provedbe projekta, kako je naveo u prijavi projekta/Zahtjevu za potporu,
Agencija za placanja primijenit ¢e financijske korekcije na na¢in da ¢e od nositelja projekta koji
nisu ostvarili najmanje 80% planirane razine pokazatelja provedbe projekta traziti povrat isplacene
potpore u iznosu od 5% od ukupnog iznosa isplac¢ene potpore.

CLANAK 21. ODUSTAJANJE OD DODJELE POTPORE

21.1. Nositelj projekta je obvezan obavijestiti Agenciju za pla¢anja o odustajanju od dodjele
potpore u bilo kojoj fazi postupka dodjele na nacin kako je propisano NatjeCajem. Agencija za
placanja izdaje nositelju projekta Potvrdu o odustajanju ili Potvrdu o odustajanju i Izjavu o raskidu
Ugovora, ovisno o fazi postupka dodjele potpore, odnosno kako je propisano Natjecajem.
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21.2. Ako nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje nakon isplate sredstava nositelj projekta
¢e uz Izjavu o raskidu ugovora biti izdana i Odluka o povratu sredstava.

CLANAK 22. POVRAT SREDSTAVA

22.1. Agencija za plac¢anja donosi Odluku o povratu sredstava nakon izvrSene isplate potpore ako:
1. se nositelju projekta utvrde razlozi za iskljucenje nositelja projekta propisnih LAG
Natjecajem
2. nositelj projekta ne postuje obveze propisane Ugovorom o financiranju/Odlukom o dodjeli
sredstava
3. nositelj projekta podnese Zahtjev za odustajanje ili
4. nositelj projekta ne podnese kona¢ni Zahtjev za isplatu do roka navedenog u Odluci o dodjeli
sredstava
5. se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi nepravilnost i/ili
sumnja na prijevaru
6. se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili kontrolom na terenu utvrdi administrativna
pogreska ili

22.2. Odlukom o povratu sredstava od Nositelja projekta se zahtijeva povrat neopravdano
isplacenih sredstava u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

22.3 Ako Nositelj projekta ne izvrsi povrat sredstava u roku od 30 dana, Agencija za pla¢anja na
iznos odreden Odlukom o povratu sredstava obra¢unava zakonsku zateznu kamatu, te postupa
sukladno odredbama vazeceg nacionalnog zakonodavstva.

22.4. U slucajevima kad Agencija za placanja od Nositelja projekta zahtijeva povrat ukupno
isplacenih sredstava, ovaj Ugovor se raskida.

22.5 PodnoSenje prigovora nositelj projekta Povjerenstvu za prigovore ne odgada rok za povrat
sredstava iz tocke 22.2 ovog Ugovora.

22.6. U slucaju pogresaka i nepravilnosti utvrdenih u postupanju Nositelja projekta, Nositelj
projekta pristaje da mu Agencija za placanja odredi financijske korekcije, primjenjujuci pri tome
propise, upute i smjernice Europske komisije koje se u pogledu odredivanja financijskih korekcija
primjenjuju na drZave ¢lanice Europske unije, ili nacionalne akte kojima se ureduje navedeno
podrugje.

CLANAK 23. RASKID UGOVORA

23.1. Agencija za placanja je ovlaStena u bilo kojem trenutku raskinuti ovaj Ugovor uz pisanu
obavijest Izjavom o raskidu Ugovora, u slu¢ajevima:

1. ako je Nositelj projekta prekrsio odredbe LAG natjeCaja/Natjecaja, ili nije ispunio obveze

predvidene ovim Ugovorom, ili utvrdena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na

prijevaru

ako Nositelj projekta ne dostavi drugi dio Zahtjeva za potporu u skladu s Natjecajem

3. ako Nositelj projekta ne dostavi lzjavu o nepromijenjenim okolnostima u skladu s ovim
Ugovorom i NatjeCajem

4. donosenja Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu

5. ako Nositelj projekta nije dostavio kona¢ni Zahtjev za isplatu u roku navedenom u Odluci o
dodjeli sredstava

N
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6. ako je Nositelj projekta obavijestio Agenciju za placanja da odustaje od ulaganja odnosno
otkazuje ovaj Ugovor
7. donosenja Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu kada se ne radi o isplati u ratama
8. ako se kod Nositelj projekta utvrdi nepravilnost u ukupnom postotku vise od 50% odobrene
potpore
9. da su uvijeti za stjecanje sredstava potpore stvoreni umjetno i suprotno ciljevima sektorskog
poljoprivrednog zakonodavstva u skladu s ¢lankom 60. Uredbe EU br. 1306/2013
10. u slucaju promjene vlasnicke strukture korisnika suprotno odredbi ¢lanka 16.3 ovog Ugovora
11. promjene bodova u Kriteriju odabira s kojim bi nositelj projekta temeljem trenutno ostvarenog
broja bodova kriterija odabira nalazio ispod crte na rang listi odabranog LAG-a ili praga
prolaznosti

23.2. Agencija za plaéanja ¢e raskinuti ovaj Ugovor u slu¢ajevima da su sredstva potpore isplaéena
Nositelju projekta i izdana je Odluka o povratu iz ¢lanka 22. ovog Ugovora.

23.3 Ugovorne strane su suglasne da raskidom ovog Ugovora sve odluke koje su Nositelju projekta
izdane nakon njegova sklapanja vise ne proizvode pravne ucinke.

CLANAK 24. ODGOVORNOST AGENCIJE ZA PLACANJA

Agencija za pla¢anja ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za Stete proizasle iz bilo koje
aktivnosti Nositelja projekta u provedbi projekta.

CLANAK 25. SPOROVI

U slucaju da se spor u provedbi ovog Ugovora izmedu Agencije za placanja i Nositelj projekta ne
moze rijesiti sporazumno, niti putem postupka mirenja, spor rjeSava stvarno nadlezan sud u
Zagrebu.

CLANAK 26. ODNOSI KOJI NISU REGULIRANI

Na elemente financiranja projekta koji nisu uredeni ovim Ugovorom na odgovarajuci se naéin
primjenjuju odredbe Pravilnika, Natjecaja i primjenjivog EU zakonodavstva.

CLANAK 27. PRIMJENJIVO PRAVO

Na ovaj se Ugovor primjenjuje pravo Republike Hrvatske.
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