Prilog 3

LISTA PRIHVATLJIVIH TROSKOVA I NAJVISI IZNOSI POTPORE
tip operacije 4.1.1

Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva -
ulaganja u proizvodnju povréa u zasticenom prostoru - plasteniku

Svi navedeni troSkovi opremanja unutar Liste prihvatljivih troskova ukljucuju i troskove za
pripadajuéi hardware i software koji omogucuje vodenje proizvodnih procesa

Najvisi
Potencijalni prl?zvna(;tljlw
K?d Naziv prihvatljivih troSkova FOkqu . doprinos kn/m?
troska podrudje fokus vper
‘. zaSticenog
podrucju
prostora -
plastenika*
1. ZASTICENI PROSTORI - PLASTENICI SA PRIPADAJUCOM OPREMOM
11 Gradenje*™
111 Gradenje visokih tunela za proizvodnju na tlu 179,28
1.1.1.1 | konstrukcija i pokrovni materijal 2A 4B 115,31
1.1.1.2 | montaza 2A 63,97
Gradenje zasticenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski
1.1.2 - - . 478,51
uzgoj i za uzgoj presadnica
1.1.2.1 | konstrukcija i pokrovni materijal 2A 4B 216,17
1.1.2.2 | montaza 2A 262,34
1.2 Opremanje
1.2.1 Opremanije visokih tunela za proizvodnju na tlu 12,19
1.2.1.1 | oprema za navodnjavanje 2A 4B, 5A 12,19
Opremanje zasticenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu,
1.2.2 . . .. . . 682,34
hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica
1.2.2.1 | oprema za grijanje 2A 5B 84,13
1.2.2.2 | oprema za zasjenjivanje - energetske zavjese 2A 4C 91,78
1993 |Oprema za pavodnjavanje i fertirigaciju s A 4B, 5A 132,77
kontrolom klime
1.2.2.4 | oprema za polaganje presadnica i sadnju 2A 62,38
1.2.25 | stolovi (pomi¢ni) 2A 311,28
KUPNJA ZEMLJISTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10%
VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROSKOVA PROJEKTA (bez
5 op¢ih troSkova), AKO SE ULAGANJE PROVODI SUKLADNO VAZECIM
' PROPISIMA KOJIMA SE UREDUJE GRADNJA, UZ MOGUCNOST KUPNJE
PRIJE PODNOSENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU, ALI NE PRIJE 1. SIJECNJA
2014. GODINE
2.1 kupnja zemljista radi realizacije projekta 2A
3. OPCI TROSKOVI
3.1 troskovi pripreme poslovnog plana




3.2 troskovi pripreme dokumentacije

33 troSkovi projektno - tehnicke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i1 troSak
' nadzora

Fokus podrudja:

2A - Poboljsanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakSavanje
restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povecanja sudjelovanja u trziStu i trziSne
usmjerenosti, kao i diversifikacije poljoprivrede

4B - Bolje upravljanje vodama, uklju¢ujuéi upravljanje gnojivima i pesticidima

4C - Sprecavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom

5A - Povecanje ucinkovitosti u koristenju voda u poljoprivredi

5B - Povecanje ucinkovitosti u koriStenju energije u poljoprivredi i preradi hrane

*Napomena:

Iznosi prikazani u koloni ,,Najvii prihvatljivi iznos kn/m? zastiéenog prostora - plastenika“
predstavljaju maksimalne iznose bez PDV-a koje Agencija za placanja moze prihvatiti kod
izraCuna potpore za prihvatljive troSkove. Prihvatljivi troskovi, za koje je iskazan najvisi
prihvatljivi iznos, obuhvacaju sva potrebna ulaganja za funkcioniranje pojedinih sustava u
skladu s ,,Objasnjenjem troskova“ iz tablice nize.

U slucaju da je iznos prihvatljivih troskova iz prikupljene ponude (ponuda) visi od najviseg
prihvatljivog iznosa po m? zasticenog prostora - plastenika, Agencija za pla¢anja ée navedene
iznose umanijiti na vrijednost maksimalnih iznosa.

U sluc¢aju da je iznos prihvatljivih troskova iz prikupljene ponude (ponuda) niZi od najvisih
prihvatljivih iznosa iskazanih po m? zasti¢enog prostora - plastenika, Agencija za pla¢anja ée
izraCunati potporu na temelju iznosa iz ponude.

U slucaju izostavljanja pojedinih dijelova opreme iz nekog od navedenih troSkova, bez obzira
na to jesu li predlozeni troskovi po m? visi ili nizi od maksimalnih, Agencija za pla¢anja
zadrzava pravo umanjivanja iznosa za vrijednost pojedinog dijela opreme Kkoji je izostavljen iz
ponude.

** (@Gradenje se odnosi na podizanje novih zaSticenih prostora - plastenika 1 troSkove
rekonstrukcije postojecih zasti¢enih prostora - plastenika.




Objasnjenje troskova

1.11 Gradenje visokih tunela za proizvodnju na tlu
1111 konstrukcija i pokrovni ¢eli¢na nosiva konstrukcija, jednoslojni plasti¢ni pokrov
T materijal s otvorima za ventilaciju i ¢eone stranice od folije
1112 ta3 stavka obuhvaca transport materijala i opreme te
B montaza gradevinske radove 1 montazu tunela i opreme.
112 Gradenje zaSti¢enog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj
T presadnica
nosiva konstrukcija od vruce pocinc¢anih celi¢nih cijevi,
1121 konstrukcija i pokrovni dvostruka polietilenska folija za pokrivanje plastenika,
T materijal automatizirane bocni i krovni otvori za ventilaciju,
¢eone stranice od polikarbonata.
y stavka obuhvaca transport materijala i opreme te
1122 montaza . . . o
gradevinske radove i montazu plastenika i opreme.
121 Opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu
1211 oprema za navodnjavanie cijevi, p_rskal_lce, Selne, vijci 1 sve potrebno za ovjes
navodnjavanja
129 Opremanje zasticenog prostora - plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za
o uzgoj presadnica
1.2.21 oprema za grijanje termogen, ventilatori, plamenici, loziSta
12929 oprema za zasjenjivanje - | zavjesas elektromotorom za otvaranje i zatvaranje
T energetske zavjese
. . . | fertirigator i sustav cijevi za navodnjavanje (ki$no krilo
oprema za navodnjavanje i ili sustav za navodnjavanje stolova) s pripadaju¢om
1.2.2.3 fertirigaciju s kontrolom . Javanje 'a) S bripaca)
Klime opremom (01_1 evi, prskahce, Selne, vijci 1 sve potrebno za
ovjes navodnjavanja)
. | oprema za polaganje presadnica kao §to su (¢epici, kocke,
oprema  za polaganje y . . .
1.2.2.4 L . plo¢e od kamene vune, namatalice za ovjes, kopce,
presadnica i sadnju . . . .
polipropilenske kanalice, stiropor)
1.2.25 stolovi (pomiéni) stolovi




