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KLASA: 372-02/23-02/0029

URBROJ: 343-0602/01-23-011

Zagreb, 25. kolovoza 2023. godine

PREDMET: Vanjska procjena aktivnosti Sektora za unutarnju reviziju Agencije za
plac¢anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ev. br. N-52/2023,
ponovljeni postupak od 16.8.2023.godine.

U ponovljenom postupku jednostavne nabave za uslugu vanjske procjene aktivnosti
Sektora za unutarnju reviziju Agencije za plac¢anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju, Narucitelj Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
objavljuje upite zainteresiranih gospodarskih subjekata i odgovore na iste.

Pitanje 1:
Postovana,

U vezi ponovljenog poziva na dostavu ponuda za nabavu usluge ‘Vanjska procjena
aktivnosti Sektora za unutarnju reviziju Agencije za pla¢anja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju’, evidencijski broj nabave: N-52/2023, bi li Narucitelj prihvatio da

se u Ugovor koji ¢e se potpisati s odabranim Ponuditeljem ukljuci rec¢enica:

“Ukupna odgovornost Izvrsitelja za bilo kakvu stetu po bilo kojoj osnovi ovog Ugovora,
ogranicena je na ukupan iznos u visini od 29.600,00 EUR, osim u slucaju kad je
pravomocénom sudskom odlukom utvrdeno da je nastala steta prvenstveno posljedica
namjere ili krajnje nepaZnje Izvrsitelja.” ?

ObrazloZenje zahtjeva:

Recenica slicna navedenoj bila je prihvacene od strane drugog Narucitelja iz javnog
sektora u poljoprivrednom sektoru Republike Hrvatske tijekom postupka ugovaranja
identi¢ne usluge, a nama je jako vaZna radi postizanja uskladenosti s internim
procedurama.
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Odgovor 1 :

Narucitelj prihvaca prijedlog potencijalno zainteresiranog gospodarskog subjekta na
nacin da se mijenja toc¢ka 10. Ostale odredbe, u dijelu Ugovorna kazna, stavak 8 i isti
sada glasi:

U slucaju da zbog zakasnjenja ili neurednog ispunjenja ugovorenih obveza Narucitelju
bude prouzrocena Steta koja premasuje iznos ugovorne kazne Narucitelj moze potraZivati
od Izvrsitelja razliku do ukupnog iznosa u maksimalnoj visini od 29.600,00 eur osim u
slucaju kad je pravomocénom sudskom odlukom utvrdeno da je nastala Steta prvenstveno
posljedica namjere ili krajnje nepaznje Izvrsitelja. Navedeno se nece primjenjivati kada
Izvrsitelj nije bio u mogucnosti ispuniti pravovremeno svoje ugovorne obveze jer je
Narucitelj kasnio, naknadno izmijenio ili nije osigurao preduvjete za ispunjenje
ugovornih obveza.

Svi ostali dijelovi Poziva na dostavu ponuda ostaju neizmijenjeni.

S poStovanjem,

Narucitelj

Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju



