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1. Uvod

Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o
osnivanju Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/09) kao javna
ustanova radi operativne provedbe mjera trziSne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju. Jedna od provedbenih mjera je uspostava sustava za kontrolu kvalitete
pojedinih elemenata Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS).

S ciliem kontrole evidentiranih povrsSina i prihvatljivosti zahtjeva za potpore te pruzanja
pouzdanih i sveobuhvatnih informacija koje su relevantne za godisnje izvjeScivanje o
uspjesnosti, potrebno je provoditi kontrolu kvalitete sustava za identifikaciju poljoprivrednih
parcela tj. ARKODA (engl. LPIS QA), kontrolu kvalitete geoprostornih zahtjeva (engl. GSA QA) i
kontrolu kvalitete sustava za nadzor povrsina (engl. AMS QA). Predmetne kontrole kvalitete
provode se u cilju pro aktivnog pronalazenja mogucih nedostataka u IAKS-u i prema potrebi
poduzimanija korektivnih mjera.

Kontrole kvalitete sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela, geoprostornih zahtjeva i
sustava za nadzor povrsina provode se prema clanku 24., 68., 69. i 70. Uredbe 2021/2116
Europskog Parlamenta i Vijeca, clanku 3., 4. i 5. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2022/1172,
Clanku 1., 2. i 12. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/1173 te detaljnoj tehnickoj
dokumentaciji (metodologiji) pripremljenoj od strane Joint Research Centre (JRC) u suradnji s
Europskom Komisijom (EK).

2. Pravna osnova

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024.
godinu (NN br. 157/2023),

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljista (NN br. 1/2023, 41/2023,
150/2023, 158/2023 - ispravak),

Uredba (EU) 2021/2115 Europskog Parlamenta i Vijeca od 2. prosinca 2021. o
utvrdivanju pravila o potpori za strateSke planove koje izraduju drzave ¢lanice u okviru
zajednicke poljoprivredne politike (strateski planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju
iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda
za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br.
1307/2013,

Uredba (EU) 2021/2116 Europskog Parlamenta i Vije¢a od 2. prosinca 2021. o
financiranju i nadzoru zajednicke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o
stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013,
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Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/1172 od 4. svibnja 2022. o dopuni Uredbe (EV)
2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeca u pogledu integriranog administrativnog i
kontrolnog sustava u zajednickoj poljoprivrednoj politici te primjene i izracuna
administrativnih kazni za uvjetovanost,

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2022/1173 od 31. svibnja 2022. o utvrdivanju pravila
za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vije¢a u pogledu
integriranog administrativnog i kontrolnog sustava u zajednickoj poljoprivrednoj politici,
Smjernice za obradu i provjeru kvalitete snimaka
(https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/gdcap/Portals/0/Documents/10133.pdf),

3. Cilj Projekta

Osnovni cilj ovog projekta je obrada zaprimljenih sirovih satelitskih snimaka: ortorektifikacija u
HTRS96 koordinatnom sustavu (EPSG: 3765) i izrada RGB/NIR snimaka u skladu sa
specifikacijama JRC-a te vracanje obradenih snimaka Agenciji za plac¢anja. Obrada snimaka je
nuzna za kasnije tocno koristenje istih u sklopu provedbe kontrole kvalitete sustava za
identifikaciju zemljisnih parcela, geoprostornih zahtjeva i sustava za nadzor povrsina od strane
Agencije za placanja.

4. Satelitske snimke i zone snimanja

Zone snimanja satelitskih snimaka za 2024. godinu odabrane su od strane EK i JRC. Na podrudju
Republike Hrvatske odabrane su 4 zone snimanja veli¢ine 10x10 km (100 km?). Snimanije Ce biti
provedeno jednokratno u periodu od travnja do kraja kolovoza.

Na podrucju zona satelitskog snimanja nalaze se evidentirane poljoprivredne povrsine (Arkod
parcele) za koje su trazene potpore geoprostornim zahtjevima. Takoder, na istima se provodi
sustavni nadzor pracenja provedbe poljoprivrednih aktivnosti. Za parcele odabrane od strane
JRC i EK u navedenim zonama bit ¢e potrebno provesti kontrolu kvalitete prema propisanim
smjernicama.

Dobavljac sirovih snimaka isporucuje jednu snimku po zoni, sveukupno 4 sirovih satelitskih
snimaka. Dostavljene sirove snimke nisu ortorektificirane. Prije isporuke zemljama clanicama,
JRC provodi kontrolu kvalitete samih satelitskih snimaka.

Satelitske snimke vrlo visoke rezolucije (VHR), koje je potrebno obraditi, Izvoda¢ mora preuzeti
izravno sa zadane lokacije (npr. FTP servera) Ciju adresu ¢e dobiti od Agencije za plac¢anja

4/9


https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/10133.pdf

ar

nakon Sto snimke postanu dostupne (ukoliko naknadno ne bude drugacije navedeno od

Dobavljaca sirovih snimaka).

Tablica 1: Pregled zona izrade VHR satelitskih snimaka

Predvideni .
Zona _ _ .| Predvidena vrsta senzora

period snimanja
1 Ludbreg 10.4.-31.8. Pleiades Neo; WorldView2, 3, 4; Geokye1
2 Pozega 10.4.-31.8. Pleiades Neo; WorldView?2, 3, 4; Geokye1
3 Okucani 10.4.-31.8. Pleiades Neo; WorldView?2, 3, 4; Geokye1
4 Primosten 10.4.-31.8. Pleiades Neo; WorldView?2, 3, 4; Geokye1
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Slika 1: Prikaz zona snimanija satelitskin snimaka u RH za potrebe provedbe kontrole kvalitete

5. Metodologija obrade sirovih snimaka

Sve sirove snimke potrebno je toc¢no ortorektificirati u nacionalnom referentnom
koordinatnom sustavu (HTRS96, EPSG: 3765) uz pomoc digitalnog modela reljefa i pripremiti
ihu RGB i NIR bojama. Takoder, snimke je potrebno pripremiti za koriStenje u GIS okruzenjima
i daljnju fotointerpretaciju od strane Agencije za plac¢anja.
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Snimke je potrebno vratiti ortorektificirane u mozaiku bez dodatnih obrada u odnosu na
originalne snimke tj. ne mijenjati kanale, radiometriju, rezoluciju piksela i sli¢cno. Za obradu i
pregled kvalitete satelitskih snimaka pomodi ¢e smjernice JRC-a (Prilozeno: ,Guidelines for Best
Practice and Quality Checking of Ortho Imagery” te specifikacije ,VHR IMAGE ACQUISITION
SPECIFICATIONS Campaign 2022" - trenutno nije dostupan dokument za 2024. godinu, a
ukoliko postane dostupan, Agencija za placanja ¢e ga proslijediti lzvodacu).

Nakon obrade satelitskih snimaka, nuzno je od strane lzvodaca provesti kontrolu kvalitete
dobivenih snimaka i potkrijepiti dokumentacijom sve faze obrade koja se na kraju dostavlja
Agenciji za placanja. Cijeli postupak je opisan u navedenim smjernicama JRC-a.

6. Vremenski rok za obradu sirovih snimaka

Obrada i isporuka sirovih satelitskin snimaka od strane Izvodaca se treba obaviti u roku od
najvise 20 radnih dana od dana kada su sirove snimke raspoloZive za preuzimanje na zadanoj
lokaciji. U najviSe 10 narednih radnih dana potrebno je dostaviti preostalu pratecu
dokumentaciju o fazama obrade i provedenoj kontroli kvalitete.

7. Potrebni resursi

Resursi koje Ce za potrebe obrade sirovih satelitskih snimaka osigurati Agencija za placanja
(Narucitelj) su sljedeci:

Kao dodatni pomodni podaci za obradu satelitskih snimaka mogu se osigurati digitalne
ortofoto snimke (DOF) u boji iz 2021., 2022. i 2023. godine koji ¢e pokrivati sve
predmetne zone snimanja

Digitalni model reljefa koji je dostupan na podrucju zona snimanja

Svi navedeni podaci mogu biti osigurani u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji ili FTP
serveru.

Resursi koje Ce za potrebe obrade sirovih satelitskin snimaka osigurati 1zvodac su sljedeci:
Adekvatni ljudski resursi,

Adekvatni tehnicki resursi i softver prikladan za potrebe obrade sirovih snimaka,
Kontrolu kvalitete obradenih snimaka prema dostavljenim smjernicama JRC-a.
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8. Dostava obradenih snimaka

Prije same obrade, a nakon zaprimanja obavijesti od Agencije za pla¢anja o dostupnosti sirovih
satelitskih snimaka, lzvodac je duzan preuzeti (download) snimke i sve potrebne podatke za
obradu snimaka sa zadane lokacije (obi¢no FTP server JRC-a).

Izvodac je duzan ucitati (upload) obradene snimke u specificiranom formatu i ostale podatke
iz opsega Projekta na zadanu lokaciju Agencije za placanja (obicno FTP server) koje ¢e se potom
ucitati u GIS sustav Agencije za placanja. Alternativno, dostavu je moguce obaviti i koristenjem
prijenosne memorije (npr. prijenosni disk).

Izvodac je duzan pripremiti podatke i ucitati obradene snimke u specificiranom formatu na
zadanu lokaciju u zadanim rokovima.

Izvodac je odgovoran za sigurnost svih podataka vezanih uz opseg posla, te je duzan podnijeti
dokaz o nacinu (metodi) osiguravanja zasticenosti podataka.

lzvodac je duzan sprijeciti sukob interesa prilikom obavljanja poslova iz ovog projektnog
zadatka.

Izvodac je duzan analizom i dokumentacijom potkrijepiti sve faze obrade snimaka (lzvjesce). Po
zavrsetku obrade Izvodac treba Agenciji dokumentirati provedenu kontrolu kvalitete obrade
snimaka i opisati primijenjenu metodologiju.

9. Institucionalni dogovori

Svi producirani dokumenti moraju biti pisani latinicom i na hrvatskom jeziku. Svi djelatnici
Izvodaca na predmetnom Projektu su prije ukljucivanja u obavljanje zadataka iz Ugovora duzni
potpisati izjave:

da su upoznati sa sigurnosnom politikom Agencije za plac¢anja, te da Ce je provoditi za
vrijeme obavljanja zadataka iz navedenog Projekta,

0 povjerljivosti,

0 izbjegavanju sukoba interesa za vrijeme obavljanja zadataka iz navedenog Projekta.

Za vrijeme trajanja projekta djelatnici lzvodaca ukljuCeni u obavljanje zadataka u okviru
Projekta Ce suradivati sa djelatnicima Agencije za pla¢anja zaduzenima za provedbu kontrole
kvalitete IAKS elemenata. Zaduzeni djelatnici Agencije za pla¢anja ¢e na redovnoj osnovi
provjeravati rad lzvodaCa na Projektu kako bi potvrdili da se posao obavlja prema
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zadovoljavajuc¢im standardima i u skladu s pravilima Ugovora. Ako se tijekom tih provjera utvrde
nesukladnosti u radu, Izvodac je duzan ispraviti ih te se pridrzavati smjernica izdanih od strane
ovlastenih djelatnika Agencije za placanja.

Ovlasteni predstavnici Sektora za IAKS mjere ruralnog razvoja i IAKS upisnike, Sektora za
provedbu mjera izravne potpore, Samostalne sluzbe za kontrolu mjera izravne potpore i IAKS
mjera ruralnog razvoja, Sektora za unutarnju reviziju Agencije za placanja, Samostalne sluzbe
za akreditaciju APPRRR-a (Ministarstva poljoprivrede), ovlastenog tijela za ovjeravanje (ARPA) i
ovlasteni predstavnici EU imaju pravo uvida u svu dokumentaciju vezanu uz provedbu ovog
Projekta.

10. Prilozi

Prilog 1: Smjernice za najbolje prakse i provjeru kvalitete snimaka, Guidelines for Best Practice
and Quality Checking of Ortho Imagery, te na web stranici:
https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/gacap/Portals/0/Documents/10133.pdf

Prilog 2: Tehnicke smjernice za nabavu VHR snimaka, VHR IMAGE ACQUISITION
SPECIFICATIONS Campaign 2022, te na web stranici:
https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/D.3.1%20VHR Specs 2022 final n

ew.pdf
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